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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύμφωνα με τα ΤΔ, προβλέπεται τμηματική παράδοση και θέση σε λειτουργία των επιμέρους 

εγκαταστάσεων ως εξής: 

• Περίοδος 1η: Θέση σε λειτουργία του δεματοποιητή για τη δεματοποίηση 

συμμείκτων αποβλήτων 2 μήνες από την υπογραφή σύμβασης και παροχή 

υπηρεσίας δεματοποίησης συμμείκτων για 8 μήνες (Μεταβατική περίοδος 

λειτουργίας). 

• Περίοδος 2η: Θέση σε λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής 10 μήνες από την 

υπογραφή σύμβασης και παροχή υπηρεσίας ασφαλούς διάθεσης για  2 μήνες 

(Μεταβατική περίοδος  λειτουργίας). 

• Περίοδος 3η : Δοκιμαστική λειτουργία ΟΕΔΑ, 12 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης,  για τρεις (3) μήνες.(το κόστος περιλαμβάνεται στο κόστος κατασκευής) 

• Περίοδος 4η: Θέση σε λειτουργία του συνόλου των εγκαταστάσεων της ΟΕΔΑ  15 

μήνες από την υπογραφή σύμβασης και παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών για έξι 

(6) έτη. 

 

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

2.1. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Για την παροχή της υπηρεσίας προεπεξεργασίας συμμείκτων ΑΣΑ, επεξεργασίας 

προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, της δεματοποίησης και προσωρινής αποθήκευσης των 

ανακυκλώσιμων υλικών και της ασφαλούς τελικής διάθεσης των υπολειμμάτων, εκτιμάται 

ότι θα απασχολούνται συνολικά 6 άτομα διάφορων ειδικοτήτων. Η λειτουργία θα παρέχεται 

για 5 ημέρες την εβδομάδα και σε μία βάρδια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Ειδικότερα απαιτούνται: 

1 Υπεύθυνος Λειτουργίας για την οργάνωση, παρακολούθηση, έλεγχο και οργάνωση των 

δραστηριοτήτων, πλήρους απασχόλησης, 1 βάρδια και 5νθήμερη απασχόληση.  

1 Φύλακας/ζυγιστής για το σύνολο της εγκατάστασης, πλήρους απασχόλησης, 1 βάρδια και 

5νθήμερη απασχόληση. 

2 Χειριστές μηχανημάτων – οδηγοί για το χειρισμό του κινητού εξοπλισμού της 

εγκατάστασης, πλήρους απασχόλησης, 1 βάρδια και 5νθήμερη απασχόληση. 

2 Εργάτες γενικών καθηκόντων, πλήρους απασχόλησης, 1 βάρδια και 5νθήμερη απασχόληση 

τόσο για τη λειτουργία του ΧΥΤΥ όσο και για την συμπίεση, την δεματοποίηση και την 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  4 

προσωρινή αποθήκευση των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας και της μονάδας 

κομποστοποίησης. Οι εργάτες θα είναι υπεύθυνοι και για τον καθαρισμό της εγκατάστασης 

Το κόστος του απασχολούμενου προσωπικού για την κανονική λειτουργία παρουσιάζεται 

στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 1. Προσωπικό λειτουργίας 

Περιγραφή Ποσότητα Μοναδιαία 

τιμή 

Συνολικό 

κόστος (€) 

Διευθυντής  1 21.446 € 21.446 € 

Χειριστές-οδηγοί 2 16.972 € 33.943 € 

Φύλακας 1 18.761 € 18.761 € 

Εργάτης γενικών καθηκόντων 2 15.555 € 31.110 € 

Σύνολο 6 
 

105.260 

Τονίζεται ότι η ετήσια μισθολογική δαπάνη του ανωτέρου προσωπικού καθαριότητας 

υπολογίζεται βάσει των άρθρων 9, 14 και 15 του Νόμου 4354/15, όπως ισχύει (βασικός 

μισθός) και σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 98 του Ν.4483/17 όπως ισχύει (επίδομα 

ανθυγιεινής εργασίας) και αφορά υπαλλήλους δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης μισθολογικής κλίμακας 7 και 2. 

Ενώ η εισερχόμενη ποσότητα των διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων/υλικών τροποποιείται 

διαχρονικά κατά τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας λόγω της αύξησης της ΔσΠ 

βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και συνεπώς τροποποιείται αναλόγως η ανάγκη 

για την απασχόληση προσωπικού στα διάφορα σημεία της εγκατάστασης. Για παράδειγμα 

όσο μειώνονται τα σύμμεικτα ΑΣΑ, θα μειώνεται και το υπόλειμμα προς ταφή και κατ’ 

επέκταση θα μειώνεται ο χρόνος του χειριστή των μηχανημάτων του ΧΥΤΥ. Ταυτόχρονα, 

όμως θα απαιτείται αύξηση της απασχόλησης του χειριστή των μηχανημάτων για την 

επεξεργασία των εισερχόμενων αποβλήτων και της δεματοποίησης των ανακυκλώσιμων 

υλικών. Συνεπώς το προσωπικό και το αντίστοιχο κόστος απασχόλησης παραμένει σταθερό 

για όλα τα έτη παροχής της υπηρεσίας για την περίοδο της κανονικής λειτουργίας της ΟΕΔΑ 

από το έτος 2024.  

Μέχρι την έναρξη της κανονικής λειτουργίας της ΟΕΔΑ, το μισθολογικό κόστος 

διαφοροποιείται ως εξής: 

Την 1η περίοδο, για τη δεματοποίηση των σύμμεικτων ΑΣΑ θα απασχολείται ένας χειριστής 

και ένας εργάτης γενικών καθηκόντων με μηνιαίο εργοδοτικό κόστος ίσο με 2.710,55€/μήνα. 

Την 2η περίοδο για την ταφή των δεματοποιημένων σύμμεικτων ΑΣΑ καθώς και των ΑΣΑ που 

θα παράγονται στο νησί την περίοδο αυτή, θα απασχολούνται 2 χειριστές, 1 φύλακας και 1 

εργάτης γενικών καθηκόντων με μηνιαίο εργοδοτικό κόστος ίσο με 4.124,86€/μήνα 
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Σημειώνεται ότι τα κόστη προσωπικού για την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας 

περιλαμβάνονται στα κόστη δοκιμαστικής λειτουργίας της εγκατάστασης κι έχουν 

συμπεριληφθεί στο κόστος κατασκευής της υποδομής. 

 

2.2. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΜ/ΗΜ 

Το ετήσιο κόστος συντήρησης των εγκαταστάσεων και των υποδομών για την παροχή της 

υπηρεσίας υπολογίζεται βάσει του κόστους κατασκευής τους. Αντίστοιχα, το ετήσιο κόστος 

συντήρησης των μηχανημάτων και του εξοπλισμού υπολογίζεται βάσει του κόστους κτήσης 

τους. 

Το ετήσιο κόστος συντήρησης των έργων Πολιτικού Μηχανικού υπολογίζεται ως ποσοστό 

0,6% επί του προϋπολογισμού κατασκευής των έργων Π/Μ. Το ποσοστό αυτό θεωρείται 

αποδεκτό και ορίζεται βάσει στοιχείων αντίστοιχων εγκαταστάσεων και ενταγμένων 

πράξεων. 

Το ετήσιο κόστος συντήρησης των έργων ΗΜ και του εξοπλισμού υπολογίζεται ως ποσοστό 

2,0% επί του προϋπολογισμού των Η/Μ και του εξοπλισμού. Το ποσοστό αυτό θεωρείται 

αποδεκτό και ορίζεται βάσει στοιχείων αντίστοιχων εγκαταστάσεων και ενταγμένων 

πράξεων. 

Η καθαρή κατασκευαστική δαπάνη των κτιρίων και των κατασκευών της εγκατάστασης 

προσδιορίζεται σε 1.375.321,86€.  

Η αξία των Η/Μ εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού προσδιορίζεται σε 5.530.620,00€. 

Επομένως το συνολικό κόστος συντήρησης ανέρχεται σε : 

0,6% * 1.375.321,86 + 2,0% * 5.530.620,00 = 8.251,93 + 110.612,40 = 118.864,33€/έτος. 

Το κόστος αυτό αποτελεί εκτίμηση και αφορά δαπάνες για την επιδιόρθωση φθορών και 

βλαβών του εξοπλισμού, ελαιοχρωματισμούς, καθαρισμούς και επιδιορθώσεις 

αποστραγγιστικών τάφρων, ασφαλτικών κτλ. 

Το κόστος αυτό παραμένει σταθερό για όλα τα έτη παροχής της υπηρεσίας για την περίοδο 

της κανονικής λειτουργίας της ΟΕΔΑ  (περίοδος 4η).  

Μέχρι την έναρξη της κανονικής λειτουργίας της ΟΕΔΑ, το κόστος συντήρησης 

διαφοροποιείται ως εξής: 

Την 1η περίοδο για τη δεματοποίηση των συμμείκτων ΑΣΑ το κόστος συντήρησης ανέρχεται 

σε 648,06€/μηνα και αφορά: 
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• τον ήδη εγκατεστημένο εξοπλισμό, δηλ. τον εξοπλισμό δεματοποίησης και 

μεταφορικής ταινίας του δεματοποιητή το κόστος των οποίων ανέρχεται σε 236.000€ 

και 118.000€ αντιστοίχως. Συνεπώς το κόστος συντήρησης έργων ΗΜ για την 

περίοδο αυτή ανέρχεται σε 2% x (236.000€ + 118.000€)/12 = 590€/μήνα 

• τα ήδη κατασκευασμένα έργα δηλ. πύλη, περίφραξη και το στέγαστρο δεματοποιητή 

το κόστος των οποίων ανέρχεται σε 8.260€, 54.752€ και 53.100€ αντίστοιχα. Συνεπώς 

το κόστος συντήρησης έργων ΠΜ για την περίοδο αυτή ανέρχεται σε 0,6% x (8.260€ 

+ 54.752€ + 53.100€)/12 = 58,06€/μήνα 

Την 2η περίοδο για την ταφή των δεματοποιημένων συμμείκτων ΑΣΑ καθώς και των ΑΣΑ που 

θα παράγονται στο νησί την περίοδο αυτή, το κόστος συντήρησης ανέρχεται σε 1.696,28 

€/μήνα και αφορά τις ήδη κατασκευασμένες και εν λειτουργία υποδομές της προηγούμενης 

περιόδου καθώς και τα ακόλουθα: 

• Τον κινητό εξοπλισμό λειτουργίας του ΧΥΤΥ, ήτοι τον φορτωτή (κόστος 85.000€), το 

συμπιεστή απορριμμάτων (κόστος 340.000€) και το φορτηγό ανατρεπόμενο (κόστος 

70.000€). Συνεπώς το κόστος των παραπάνω έργων και εξοπλισμού ΗΜ για την 

περίοδο αυτή ανέρχεται σε 2% x (85.000€ + 340.000€ + 70.000€)/12 = 825€/μήνα.  

• Τα έργα του ΧΥΤΥ το κόστος του οποίου ανέρχεται σε 435.726,33 € καθώς και το 50% 

των έργων βάσης και υπόβασης της οδοποιίας που ανέρχονται σε 10.434,74€ και 

10.998,78€ αντίστοιχα. Συνεπώς το κόστος συντήρησης των παραπάνω έργων ΠΜ 

για την περίοδο αυτή ανέρχεται σε 0,6% x (435.726,33€ + 0,5* 10.434,74€ + 0,5 x 

10.998.78€) /12 = 223,22€/μήνα. 

2.3. ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Το κόστος ασφάλισης προσδιορίζεται ως ποσοστό 0,5% της καθαρής κατασκευαστικής αξίας 

& αξίας Η/Μ και εξοπλισμού του έργου, για το χρόνο λειτουργίας του έργου των 

εγκαταστάσεων.  ως εκ τούτου το κόστος της συνολικής ασφαλιστικής δαπάνης ανέρχεται σε 

34.529,71€/έτος.  

Σημειώνεται ότι για τις περιόδους 1 και 2 της μεταβατικής φάσης το κόστος αυτό είναι 

μηδενικό. 

2.4. ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Αφορά την κατανάλωση ενέργειας η οποία προσδιορίζεται βάσει του αριθμού και του είδους 

των εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού που απαιτούνται για τη λειτουργία 

της μονάδας προεπεξεργασίας, της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων, του ΧΥΤΥ και του 

δεματοποιητή (εργασίες συμπίεσης και δεματοποίησης), του χρονοδιαγράμματος 

λειτουργίας των μηχανημάτων, τις ώρες λειτουργίας κάθε μηχανήματος ανά ημέρα και την 

απορροφούμενη ισχύ του κάθε μηχανήματος.  
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Οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια στις εγκαταστάσεις της ΟΕΔΑ προκύπτουν από τις 

παρακάτω δραστηριότητες: 

Πίνακας 2. Κατανάλωση ΟΕΔΑ σε ηλεκτρική ενέργεια 

Μονάδα Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αποβλήτων 

Μονάδα Υποδοχής και Προεπεξεργασίας 
Σύμμεικτων ΑΣΑ 

Εγκατεστημ
ένη 

ισχύς(kW) 

Ώρες 
λειτουργία

ς/ημέρα 

Ημέρες
/χρόνο 

Ετήσια 
κατανάλω
ση (kWh) 

Θύρες με αυτόματα ηλεκτροκίνητα 
βιομηχανικά ρολά(4) 

2,4 7 260 4368,0 

Περιστροφικό κόσκινο ΑΣΑ 19 5 260 24700 

Τεμαχιστής ΑΣΑ 188 5 260 244400 

Μεταφορική ταινία 5,5 5 260 7150 

Μαγνητικός διαχωριστής 3,5 5 260 4550 

Εσωτερικός φωτισμός-πρίζες 72 7 260 131040 

Εξωτερικός φωτισμός χώρου οδού 14 12 365 61320 

Αντλίες αναπέτασης λυμάτων (4) 5 24 260 31200 

Σύστημα πυρανίχνευσης(5 πυρανιχνευτές) 0,47 24 365 4117,2 

Ανεμιστήρες εξαερισμού(4) 9,66 24 260 60278,4 

Αντλητικό συγκρότημα πυρόσβεσης 16,6 24 260 103584 

Αντλητικό συγκρότημα ύδρευσης 5,59 7 260 10173,8 

Αντλητικό συγκρότημα πλύσεων 5,59 7 260 10173,8 

Σύνολο 1 347,31   697055,2 

Μονάδα Υποδοχής και Προεπεξεργασίας 
Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων 

Εγκατεστημ
ένη 

ισχύς(kW) 

Ώρες 
λειτουργία

ς/ημέρα 

Ημέρες
/χρόνο 

Ετήσια 
κατανάλω
ση (kWh) 

Θύρες με αυτόματα ηλεκτροκίνητα 
βιομηχανικά ρολά(7) 

4,3 7 260 7826 

Διάταξη αναμίκτη(αναμίκτης & σύστημα 
τροφοδοσίας ) 

46,47 2 260 24164,4 

Εσωτερικός φωτισμός-πρίζες 46,5 7 260 84630 

Εξωτερικός φωτισμός χώρου οδού 10 12 260 31200 

Αντλίες αναπέτασης λυμάτων (2) 2,4 24 260 14976 

Σύστημα πυρανίχνευσης(4 πυρανιχνευτές) 0,7 24 365 6132 

Ανεμιστήρες εξαερισμού(2) 4,85 24 260 30264 

Σύνολο 2 115,22   199192,4 

Μονάδα Ραφιναρίας 
Εγκατεστημ

ένη 
ισχύς(kW) 

Ώρες 
λειτουργία

ς/ημέρα 

Ημέρες
/χρόνο 

Ετήσια 
κατανάλω
ση (kWh) 

Περιστροφικό κόσκινο ραφιναρίας 11,1 2 260 5772 

Αεροδιαχωριστής 3,35 2 260 1742 

Εσωτερικός φωτισμός-πρίζες 16,6 7 260 30212 

Εξωτερικός φωτισμός χώρου οδού 5,54 7 260 10082,8 

Σύστημα πυρανίχνευσης(3 πυρανιχνευτές) 0,4 24 365 3504 

Σύνολο 3 36,99   51312,8 
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Μονάδες Επεξεργασίας Αέριων Ρύπων 
Εγκατεστημ

ένη 
ισχύς(kW) 

Ώρες 
λειτουργία

ς/ημέρα 

Ημέρες
/χρόνο 

Ετήσια 
κατανάλω
ση (kWh) 

Σύστημα απόσμησης /αποκονίωσης -Κτίριο 
υποδοχής & προεπεξεργασίας σύμμεικτων 
ΑΣΑ 

   436.000 

Σύστημα απόσμησης /αποκονίωσης -Κτίριο 
υποδοχής & προεπεξεργασίας 
προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων 

   389.001 

Σύστημα απόσμησης /αποκονίωσης -Κτίριο 
δεματοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών  

   195.000 

Σύστημα απόσμησης /αποκονίωσης -Κτίριο 
ραφιναρίας 

   275.540 

Σύνολο 4 438,75   1295540,6 

Λοιπές καταναλώσεις λειτουργίας χώρου 
Εγκατεστημ

ένη 
ισχύς(kW) 

Ώρες 
λειτουργία

ς/ημέρα 

Ημέρες
/χρόνο 

Ετήσια 
κατανάλω
ση (kWh) 

Τμήμα Αποθήκευσης Μονάδας Επεξεργασίας 
Βιοαποβλήτων  

    

Διάταξη ενσάκισης 2,94 2 260 1528,8 

Εσωτερικός φωτισμός-πρίζες 8,9 7 260 16198 

Εξωτερικός φωτισμός χώρου οδού 3,3 7 260 6006 

Σύστημα πυρανίχνευσης(2 πυρανιχνευτές) 0,22 24 260 1372,8 

Τμήμα Υποδοχής και Δεματοποίησης 
Μονάδας Δεματοποίησης 

    

Διάταξη δεματοποιητή (δεματοποιητής & 
μεταφορική ταινία) 

22,37 6 260 34897,2 

Εσωτερικός φωτισμός-πρίζες 13,3 7 260 24206 

Εξωτερικός φωτισμός χώρου οδού 4,43 7 260 8062,6 

Αντλίες αναπέτασης λυμάτων(1) 1,2 24 260 7488 

Σύστημα πυρανίχνευσης(3 πυρανιχνευτές) 0,3 24 365 2628 

Σύνολο 5 56,96   102387,4 

Συνολική καταναλισκόμενη ενέργεια (kWh)    2345488,4 

ΧΥΤΥ 

Κτίριο Διοίκησης 
Εγκατεστημέν
η ισχύς(kW) 

Ώρες 
λειτουργίας/

ημέρα 

Ημέρες/
χρόνο 

Ετήσια 
κατανάλωση 

(kWh) 

Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 5,6 1 260 1456 

Τοπικές κλιματιστικές μονάδες με 
στοιχείο θέρμανσης-ψύξης  

2,2 4 260 2288 

Εσωτερικός φωτισμός-πρίζες 9,5 7 260 17290 

Εξωτερικός φωτισμός χώρου οδού 4,4 12 260 13728 

Γεφυροπλάστιγγα 0,3 2 260 156 

Σύστημα πυρανίχνευσης (τοπικός 
πίνακας πυρανίχνευσης 
+πυρανιχνευτές) 

0,3 7 365 766,5 

Αντλίες αναπέτασης λυμάτων (2) 2,5 4 260 2600 

Αντλίες ύδρευσης(2) 1,9 2 260 988 
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Λογικοί ελεγκτές (PLC) 3 5 260 3900 

Σύνολο 1 29,7   43172,5 

Δεξαμενή Ύδρευσης-Πυρόσβεσης-
Άρδευσης  

Εγκατεστημέν
η ισχύς(kW) 

Ώρες 
λειτουργίας/

ημέρα 

Ημέρες/
χρόνο 

Ετήσια 
κατανάλωση 

(kWh) 

Εσωτερικός φωτισμός-πρίζες 1 7 260 1820 

Πιεστικό ύδρευσης 1,2 3 260 936 

Σύνολο2 2,2   2756 

Σύστημα έκπλυσης τροχών 
Εγκατεστημέν
η ισχύς(kW) 

Ώρες 
λειτουργίας/

ημέρα 

Ημέρες/
χρόνο 

Ετήσια 
κατανάλωση 

(kWh) 

Αντλία έκπλυσης 11,9 7 260 21658 

Αντλίες ύδρευσης(2) 2 7 260 3640 

Εξωτερικός φωτισμός χώρου οδού 1,66 5 260 2158 

Σύνολο 3 15,56   27456 

Σύστημα Συλλογής Στραγγισμάτων                                                                            
Εγκατεστημέν
η ισχύς(kW) 

Ώρες 
λειτουργίας/

ημέρα 

Ημέρες/
χρόνο 

 

Αντλίες άντλησης(2) 1,69 7 260 3.076 

Αντλίες γεωτρήσεων(3) 2,42 7 260 4.404 

Σύνολο 4 4,11   7480,2 

Μονάδα  Επεξεργασίας 
Στραγγισμάτων 

Εγκατεστημέν
η ισχύς(kW) 

Ώρες 
λειτουργίας/

ημέρα 

Ημέρες/
χρόνο 

Ετήσια 
κατανάλωση 

(kWh) 

Venturi Jet δεξαμενής 
εξισορρόπησης 

11 7 260 20020 

Αναδευτήρας δεξαμενής 
εξισορρόπησης 

3,7 7 260 6734 

Αντλίες τροφοδοσίας(2) 10 7 260 18200 

Λεπτοκόσκινο 1,2 7 260 2184 

Αναδευτήρας ανοξικής 1,8 7 260 3276 

Φυσητήρες αερισμού (2) 71 7 260 129220 

Αντλία ανακυκλοφορίας ανάμικτου 1,6 7 260 2912 

Τοπικός πίνακας container MBR 70 7 260 127400 

Τοπικός πίνακας container RO 62 7 260 112840 

Αντλία πιεστικού διάθεσης  3,3 7 260 6006 

Δοσομετρικές χλωρίου(2) 0,24 7 260 436,8 

Σύνολο 5 235,84   429228,8 

Συνολική καταναλισκόμενη ενέργεια 
(kWh) 

   510.093,5 

 

Συνεπώς σύμφωνα με τα παραπάνω, η συνολική ηλεκτρική κατανάλωση της ΟΕΔΑ ανέρχεται 
σε 2.345.488,4 + 510.093,5 = 2.855.581,9 Kwh/έτος. Θεωρώντας κόστος ηλεκτρικής ενέργειας 
0,11€/Kwh σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τιμολόγια της ΔΕΗ προκύπτει το ετήσιο κόστος 
ενέργειας των 314.114,01€. 
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Για τις επιμέρους περιόδους, το κόστος κατανάλωσης ενέργειας διαφοροποιείται ως εξής: 

Την 1η περίοδο για τη δεματοποίηση των σύμμεικτων ΑΣΑ το κόστος κατανάλωσης ενέργειας 

θα αφορά μόνο τις εργασίες δεματοποίησης. Βάσει των αναμενόμενων ποσοτήτων για τις 

αντίστοιχες περιόδους λειτουργίας, η μηνιαία κατανάλωση κατά την περίοδο αυτή εκτιμάται 

στις 18.365,33 KWh, επομένως το κόστος κατανάλωσης ενέργειας για την εν λόγω περίοδο 

ανέρχεται σε  0,11€/kWh x 18.365,33 KWh = 2020,18 €/μήνα.  

Την 2η περίοδο για την ταφή των δεματοποιημένων σύμμεικτων ΑΣΑ καθώς και των ΑΣΑ που 

θα παράγονται στο νησί την περίοδο αυτή, η κατανάλωση θα είναι ίση με 436.709 KWh/έτος. 

Συνεπώς το κόστος κατανάλωσης ενέργειας για την περίοδο αυτή ανέρχεται σε 0,11€/kWh x 

436.709 kWh/12 = 4.003,16 €/μήνα. 

2.5. ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

Για την παροχή της υπηρεσίας θα απαιτηθεί η λειτουργία των μηχανήματων του επομένου 

πίνακα με τις αντίστοιχες καταναλώσεις τους. Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο του 

Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων (www.fuelprices.gr, εβδομαδιαίο δελτίο 

28/09/2021, Νομός Αττικής) η μέση τιμή είναι ίση με 1,384€. Η τιμή αυτή εκτιμάται θα είναι 

κατά ένα ποσοστό περίπου 10% υψηλότερη στην Ύδρα, ήτοι 1,52 €/λιτ.  

Συνεπώς προκύπτει ότι το ετήσιο κόστος καυσίμων θα ανέρχεται σε 66.196€ σύμφωνα με τον 

πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 4:  Ετήσια κατανάλωση καυσίμων  

 Αριθμός 
Χρόνος λειτουργίας Κατανάλωση Σύνολο 

Ημέρες/έτος Ώρες/ημέρα L/ώρα L/έτος €/έτος 

Ελαστιχοφόρος φορτωτής 

πρόσθιας φόρτωσης 
1 260 2 13 6760 10275,2 

Μικρός φορτωτής 1 260 4 10 10400 15808 

Περονοφόρο ανυψωτικό  1 260 0.5 5 650 988 

Φορτηγό hook lift 1 260 1 20 5200 7904 

Φορτηγό Ανατρεπόμενο 

Μικτού Βάρους 7,5 tn 
1 260 1 18 4680 7113,6 

Συμπιεστής απορριμμάτων 

XYTY 
1 260 2 20 10400 15808 

 

Για τις επιμέρους περιόδους, το κόστος κατανάλωσης ενέργειας διαφοροποιείται ως εξής: 

Την 1η περίοδο για τη δεματοποίηση των συμμείκτων ΑΣΑ το κόστος κατανάλωσης καυσίμων 

θα αφορά μόνο τα καύσιμα του περονοφόρου που θα μεταφέρει τα δέματα. Η αναμενόμενη 
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κατανάλωση για την 8μηνη λειτουργία του, (βάσει των αναμενόμενων ποσοτήτων την 

αντίστοιχη περίοδο) ανέρχεται σε 1.235,73 lt, επομένως, το κόστος καυσίμων για την περίοδο 

αυτή ανέρχεται σε 1,52 €/lt x1.235,73 l/8=234,79€/μήνα.  

Την 2η περίοδο για την ταφή των δεματοποιημένων συμμείκτων ΑΣΑ καθώς και των ΑΣΑ που 

θα παράγονται στο νησί την περίοδο αυτή, το κόστος κατανάλωσης καυσίμων θα αφορά τα 

καύσιμα του περονοφόρου, του ελαστιχοφόρου φορτωτή, του συμπιεστή απορριμμάτων και 

του ανατρεπόμενου φορτηγού. Η αναμενόμενη κατανάλωση καυσίμων για την εν λόγω 

περίοδο εκτιμάται στα 5.213,76 l, επομένως, το κόστος καυσίμων ανέρχεται σε 1,52 €/lt x 

5.213,76/2=3.962,46 €/μήνα. 

2.6. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται οι χρήσεις κατανάλωσης νερού (είτε καθαρού είτε 
βιομηχανικού). 

Πίνακας 6. Εκτίμηση κατανάλωσης νερού 

Επεξεργασία 
m3/ 

έτος 

Απαιτούμενη 

ποιότητα νερού 

Πλύσεις χώρων υποδοχής 2,7 βιομηχανικό νερό 

Πλύσεις χώρων προεπεξεργασίας 88,1 βιομηχανικό νερό 

Πλύσεις χώρου ραφιναρίας 24,5 βιομηχανικό νερό 

Πλύσεις χώρου αποθήκευσης 14,4 βιομηχανικό νερό 

Πλύσεις χώρου δεματοποίησης 20,9 βιομηχανικό νερό 

Πλύσεις μηχανημάτων 21,8 βιομηχανικό νερό 

Νερό για την ύγρανση του μέσου φίλτρανσης βιόφιλτρου 110 καθαρό νερό 

Νερό για τη διεργασία κομποστοποίησης-ωρίμανσης 5 καθαρό νερό 

Σύνολο καθαρού νερού: 115  

Σύνολο βιομηχανικού νερού: 172,4  

Το βιομηχανικό νερό θα προκύπτει από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων – 
στραγγισμάτων εντός της ΟΕΔΑ. Συνεπώς η κατανάλωση νερού περιορίζεται στα 115 m3/yr. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ύδρευσης του Δ. Ύδρας, (Απόφαση Δ.Σ. 110/2013) και την 
Απόφαση Δ.Σ. 92/2014) τα τέλη ανά κυβικό μέτρο (για μέτρηση τριμήνου) διαμορφώνονται 
ως εξής: 

1. Από 0 έως 05 κυβικά: 1,05€ 

2. Από 6 έως 50 κυβικά: 2,52€ 
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3. Από 51 κυβικά και άνω: 3,15€ 

Η συνολική κατανάλωση νερού ανέρχεται σε 115m3/έτος ή 28,75m3/τρίμηνο. Συνεπώς το 
κόστος κατανάλωσης νερού ανέρχεται σε 65,10€/τρίμηνο ή 260,40€/έτος 

Από την ανάλυση των καταναλώσεων νερού προκύπτει ότι η κατανάλωση αυτή αφορά στην 
κανονική λειτουργία της ΟΕΔΑ. Στη μεταβατική λειτουργία δεν αναμένεται κατανάλωση 
νερού.  

2.7. ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΕΣ  

Σύμφωνα με τα ΤΔ του έργου η ΕΕΣ θα επεξεργάζεται 10m3/day. Για την λειτουργία της ΕΕΣ 
απαιτούνται αναλώσιμα όπως υποχλωριώδες νάτριο, φωσφορικό και θειϊκό οξύ, καυστικό 
νάτριο, αντικαθαλατωτικά και μεθανόλη.   

Στον παρακάτω πίνακα γίνεται μια προσέγγιση των ποσοτήτων που θα απαιτηθεί από κάθε 
αναλώσιμο, λαμβάνοντας δεδομένα από τη λειτουργία άλλης εγκατάστασης παρόμοιας 
παροχής και τεχνολογίας επεξεργασίας.  

Πίνακας 7. Κόστος αναλωσίμων ΕΕΣ 

Παράμετρος 

Ετήσια 

Κατανάλωση 

(L) 

Ετήσια 

Κατανάλωση 

(kg) 

Κόστος 

προμήθειας 

(€/kg) 

Ετήσιο 

κόστος 

(€) 

Υποχλωριώδες νάτριο για 

απολύμανση d=1,2 kg/L 
25 30 0,4 12,0 

Υποχλωριώδες νάτριο για 

έκπλυση μεμβρανών d=1,2 

kg/L 

250 300 0,4 120,0 

Φωσφορικό οξύ 85%, 

d=1,685 kg/L 
900 1516,5 1,9 2.881,4 

Θειικό οξύ 98%, d=1,8 kg/L 1750 3150 0,22 693,0 

Καυστικό νάτριο 50%, 

d=1,5 kg/L 
1000 1500 0,5 750,0 

Αντικαθαλατωτικό d=1 

kg/L 
37,5 37,5 5,8 217,5 

Μεθανόλη  d=0,8 kg/L 125 100 0,4 40,0 

Ετήσιο σύνολο κόστους χημικών (€) 4,713.9 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι την βιολογική επεξεργασία των στραγγισμάτων εκτιμάται 
ότι απαιτούνται περί τις 4.713,9€/έτος για την προμήθεια των απαιτούμενων αναλωσίμων 
(χημικών).  
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Το κόστος αυτό παραμένει σταθερό για όλα τα έτη παροχής της υπηρεσίας, ενώ αφορά την 
περίοδο 4η  (κανονική λειτουργίας της ΟΕΔΑ) και την περίοδο 2η (ταφή) . Κατά τη 1η  περίοδο 
δεν αναμένονται δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων της ΕΕΣ.  

2.8. ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Οι εργασίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου περιλαμβάνουν συνοπτικά τα 
εξής τόσο για την εγκατάσταση ΜΠΕΑ και ΜΕΒΑ όσο και για το ΧΥΤΥ και την εγκατάσταση 
επεξεργασίας στραγγισμάτων: 

• Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

• Παρακολούθηση ποιότητας ατμόσφαιρας, 

• Παρακολούθηση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων 

• Παρακολούθηση ποσότητας και ποιότητας στραγγισμάτων 

• Παρακολούθηση ποσότητας και ποιότητας επεξεργασμένων στραγγισμάτων 

• Παρακολούθηση διαφυγών βιοαερίου 

• Παρακολούθηση καθιζήσεων και ευστάθειας απορριμματικού αναγλύφου ΧΥΤΥ 

• Παρακολούθηση θορύβου 

• Παρακολούθηση καταναλισκόμενης ενέργειας 

• Παρακολούθηση της απόδοσης των εργασιών επεξεργασίας μέσω μετρήσεων και 
αναλύσεων στο παραγόμενο compost από τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα 

• Έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας των εισερχομένων αποβλήτων 

Το κόστος δειγματοληψιών καθώς και μετρήσεις - αναλύσεις που διενεργούνται επί τόπου 
της εγκατάστασης (πχ. Θορύβου, μετεωρολογικά δεδομένα, βιοαερίου, ακουστικού 
περιβάλλοντος κλπ) θα διενεργούνται από το προσωπικό του φορέα λειτουργίας και 
περιλαμβάνονται στο κόστος προσωπικού. Σε αυτές τις μετρήσεις που διενεργούνται επί 
τόπου της εγκατάστασης δεν περιλαμβάνονται οι μετρήσεις των καθιζήσεων και 
ογκομέτρησης του απορριμματικού αναγλύφου του ΧΥΤΥ οι οποίες διενεργούνται από 
τοπογράφο μηχανικό με μετρήσεις πεδίου. 

Συνεπώς το κόστος περιβαλλοντικής παρακολούθησης περιλαμβάνει τις μετρήσεις – 
αναλύσεις του παρακάτω πίνακα όπου παρουσιάζεται και το ετήσιο κόστος. 

Πίνακας 8: Κόστος περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ 

ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΚΟΣΤΟΣ  

(€) 

Ανάλυση σύνθεσης 

υπόγειων υδάτων από 

αρμόδιο κρατικό 

φορέα ή 

αναγνωρισμένο 

ιδιωτικό εργαστήριο 

3 3 9 210 1890 

Ανάλυση σύνθεσης 

επιφανειακών υδάτων 
6 4 24 210 5040 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ 

ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΚΟΣΤΟΣ  

(€) 

από αρμόδιο κρατικό 

φορέα ή 

αναγνωρισμένο 

ιδιωτικό εργαστήριο 

Ανάλυση σύνθεσης 

στραγγισμάτων από 

αρμόδιο κρατικό 

φορέα ή 

αναγνωρισμένο 

ιδιωτικό εργαστήριο 

6 4 24 50 1200 

Ανάλυση σύνθεσης 

κομποστ από αρμόδιο 

κρατικό φορέα ή 

αναγνωρισμένο 

ιδιωτικό εργαστήριο 

 2 2 1.750 3500 

Καθιζήσεις, δομή και 

ογκομέτρηση ΧΥΤΥ 
  12 270 3240 

ΣΥΝΟΛΟ 14.870 

Το κόστος αυτό παραμένει σταθερό για όλα τα έτη παροχής της υπηρεσίας, ενώ αφορά την 

περίοδο της κανονικής λειτουργίας της ΟΕΔΑ . Κατά τη μεταβατική φάση λειτουργίας, δεν θα 

απαιτηθεί η παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικής παρακολούθησης. 

2.9. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΣΤΗ 

Για την απρόσκοπτη λειτουργία απαιτούνται τα ακόλουθα υλικά και αναλώσιμα : 

• Σύρμα για τη δεματοποίηση των συμμείκτων ΑΣΑ και των ανακυκλωσίμων υλικών  

• Υλικό πλήρωσης βιόφιλτρου 

Το συνολικό κόστος των ανωτέρω υπολογίζεται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 9. Κόστος υλικών και αναλωσίμων 

α/α Περιγραφή Ποσότητα Τιμή μονάδας Σύνολο 

1 Σύρμα δεματοποίησης 4.500 kg/y 0,700 €/kg 3.150,00 

2 Υλικό βιόφιλτρου 50 m3/y 55 €/m3 2.750,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 5.900,00€/έτος 

Άρα, το συνολικό κόστος για υλικά και αναλώσιμα του έργου είναι 5.900 €/έτος. 

Σημειώνεται ότι κατά την 1η περίοδο, οπότε και θα διενεργείται δεματοποίηση και 
προσωρινή αποθήκευση, το σχετικό κόστος θα αφορά την προμήθεια σύρματος 
δεματοποίησης. Επειδή οι ποσότητες των συμμείκτων που δεματοποιούνται την περίοδο 
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αυτή θα είναι μεγαλύτερες από αυτές των ανακυκλωσίμων υλικών που θα δεματοποιούνται 
στο πλαίσιο της κανονικής λειτουργίας της εγκατάστασης, η ποσότητα που θα απαιτηθεί για 
την περίοδο αυτή θα είναι δύο φορές η αντίστοιχη ποσότητα της κανονικής λειτουργίας, ήτοι 
2x4500/12 kg/μήνα = 750 kg/μήνα και το αντίστοιχο κόστος ίσο με 675€/μήνα. 

Για τη λειτουργία της εγκατάστασης, θα εκτελούνται τακτικές υπηρεσίες απεντόμωσης και 
μυοκτονίας. Το κόστος αυτό εκτιμάται σε 2500€/έτος ή 208,3€/μήνα. Η υπηρεσία αυτή θα 
ξεκινήσει από την 1η περίοδο και θα συνεχιστεί και στο πλαίσιο της κανονικής λειτουργίας 
της εγκατάστασης.  

Επιπλέον, για τον ολοκληρωμένο υπολογισμό του λειτουργικού κόστους υποστήριξης των 
υπηρεσιών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα γενικά έξοδα, όπως κόστη διοίκησης, γραφικής 
ύλης, αποστολών-μεταφορών, εκπαίδευσης, ταξιδιών κλπ. Σε αυτά θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί και το κόστος πιστοποίησης του παραγόμενου compost από τα 
προδιαλεγμένα οργανικά, πριν διατεθεί στην αγορά.  

Το συνολικό κόστος των διοικητικών εξόδων υπολογίζεται ίσο με το 3% των λοιπών 
λειτουργικών δαπανών και κυμαίνεται από 17.110,85€ στην έναρξη λειτουργίας της ΟΕΔΑ 
έως 19.326,43€ στο τέλος της. Το αντίστοιχο κόστος κατά τη μεταβατική φάση λειτουργίας 
της εγκατάστασης θα είναι μηδενικό. 

2.10. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ 
(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1Η ΚΑΙ 2Η) 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο συνολικός προϋπολογισμός για την 1η και 2η περίοδο λειτουργίας 

(μεταβατική περίοδος), παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 10: Συνολικός προϋπολογισμός 1ης και 2ης περιόδου λειτουργίας 

Κατηγορία Περίοδος 1η Περίοδος 2η 

€/μήνα € σύνολο €/τν €/μήνα € σύνολο €/τν 

Δαπάνες προσωπικού 2.710,55 € 21.684,40 € 17,39 € 4.124,86 € 8.249,72 € 5,31 € 

Δαπάνες συντήρησης 648,06 5.184,48 € 4,16 € 1.696,28 3.392,56 € 2,18 € 

Κόστος κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας 
2.020,18 € 16.161,44 € 12,96 € 4.003,16 8.006,32 € 5,15 € 

Κόστος κατανάλωσης 

καυσίμων 
234,79 € 1.878,32 € 1,51 € 3.962,46 € 7.924,92 € 5,10 € 

Κόστος υλικών και 

αναλωσίμων 
675,00 € 5.400,00 € 4,33 € 392,825 785,65 € 0,51 € 

Κόστος διοικητικών και 

τεχνικών δαπανών 
250,00 € 2.000,00 € 1,60 € 250 500,00 € 0,32 € 

ΣΥΝΟΛΟ  6.538,58 € 52.308,64 € 41,95 € 14.429,59 € 28.859,17 € 18,57 € 
 

      

Άρα ο συνολικός προϋπολογισμός για τη μεταβατική λειτουργία της ΟΕΔΑ είναι 81.167,81 €, 

πλέον ΦΠΑ. 
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2.11. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 4η) 

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ο ακόλουθος προϋπολογισμός λειτουργίας: 

Α/Α Κατηγορία Ετήσιο κόστος Μοναδιαίο 
κόστος 

1 Κόστος προσωπικού 105.260,00 € 38,94 € 

2 Κόστος συντήρησης 118.864,33 € 43,97 € 

3 Κόστος ασφάλισης 34.529,71 € 12,77 € 

4 Κόστος κατανάλωσης 
ενέργειας 

314.114,01 € 116,21 € 

5 Κόστος κατανάλωσης 
καυσίμου 

57.896,80 € 21,42 € 

6 Κόστος κατανάλωσης νερού 260,40 € 0,10 € 

7 Κόστος αναλωσίμων ΕΕΣ 4.713,90 € 1,74 € 

8 Κόστος περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης  

14.870,00 € 5,50 € 

9 Κόστος υλικών και 
αναλωσίμων 

5.900,00 € 2,18 € 

10 Κόστος διοικητικών και τεχνικών 
δαπανών 

19.692,27 € 7,29 € 

ΣΥΝΟΛΟ 676.101,43 € 250,13 € 

Έτη λειτουργίας 6 έτη 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

4.056.608,55 € 

 
Άρα ο συνολικός προϋπολογισμός για την κανονική εξαετή λειτουργία της ΟΕΔΑ είναι 
4.056.608,55 € πλέον ΦΠΑ και σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης 
για λειτουργία της ΟΕΔΑ για έξι (6) επιπλέον έτη ο συνολικός προϋπολογισμός είναι επιπλέον 
4.056.608,55 € πλέον ΦΠΑ. 
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