



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ -
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Υπηρεσίες επέκτασης - λειτουργίας- επισκευής – συντήρησης
Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (τμήμα II) Α. Λιοσίων
και του ΧΥΤΑ Α' Φάση του 2^{ου} τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)/ΜΗΝΑ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Δαπάνες λειτουργίας – συντήρησης μίας υφιστάμενης Μονάδας Αντίστροφης Όσμωσης δυναμικότητας 200m3/ημέρα και συνοδών έργων.	AT1	3	ΜΗΝΑΣ	48	68.685,75	9.890.748,00
2	Δαπάνες λειτουργίας – συντήρησης Νέας Μονάδας Αντίστροφης Όσμωσης δυναμικότητας 200m3/ημέρα και συνοδών έργων.	AT2	1	ΜΗΝΑΣ	44	68.685,75	3.022.173,00
3	Δαπάνες για τις νέες εγκαταστάσεις –εργασίες καθώς και τις λειτουργικές δαπάνες για την επεξεργασία και διάθεση της Άλμης και παραπροϊόντων με ασφαλή τρόπο στο ΧΥΤΑ. Εργασίες συλλογής στραγγισμάτων ¹ .	AT.3	1	ΜΗΝΑΣ	44	135.000,00	5.940.000,00
4	Δαπάνη για τη Μίσθωση Νέας μονάδας αντίστροφης Όσμωσης δυναμικότητας 200m3/ημέρα, την εγκατάσταση της με τα συνοδά αυτής έργα για τη συλλειτουργία ² .	AT.4	1	TEM	44	20.000,00	880.000,00
ΣΥΝΟΛΟ							19.732.921,00
ΦΠΑ 23%							4.538.571,80
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			24.271.492,80

¹ Επισημαίνεται ότι κατ' εκτίμηση από το ως άνω ποσό τα 2.992.000,00 ευρώ αφορούν τα έργα για τη κατασκευή της Μονάδας διαχείρισης της άλμης και για τις εργασίες συλλογής στραγγισμάτων και τα 2.948.000,00 ευρώ τις υπηρεσίες διαχείρισης (67.000 ευρώ X 44 μήνες). Η ανάλυση αυτή του προϋπολογισμού είναι ενδεικτική και δεν δεσμεύει την οικονομική προσφορά των υποψηφίων.

² Κατ' εκτίμηση, ο προϋπολογισμός για τις εργασίες τοποθέτησης της νέας μονάδας ανέρχεται στις 200.000 ευρώ και ο προϋπολογισμός για την μίσθωση στις 680.000 ευρώ. Η ανάλυση αυτή του προϋπολογισμού είναι ενδεικτική και δεν δεσμεύει την οικονομική προσφορά των υποψηφίων.

Πανταζής Δημήτριος
Χημικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αν. Προϊστάμενος Δ.Υπ.Α.

Παναγίτσας Παναγιώτης
Μηχανολόγος Μηχανικός

Πετρόπουλος Βασίλης
ΠΕ Γεωτεχνικών
