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Άρθρο 1.    ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1   Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις) 

Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ). 

Εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή της παρούσας σύμβασης είναι ο ΕΔΣΝΑ. 

Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ. 

Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): Η Διεύθυνση Διάθεσης Υπολειμμάτων - Αποβλήτων. 

 

Ανάδοχος ή Ανάδοχος συντήρησης : Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύμπραξη των 

ανωτέρω προσώπων που συνάπτει με τον εργοδότη τη σύμβαση για την υλοποίηση των 

δημοπρατούμενων εργασιών. 

Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή Αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη Σύμβαση αμοιβή 

του Αναδόχου. 

Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του Αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη του 

διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό που θα 

υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών. 

ΕΥ ή ΔΥ: Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία ή Διευθύνουσα Υπηρεσία της παροχής των δημοπρατούμενων 

υπηρεσιών 

Συμβατικά Τεύχη: Η σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου μαζί με τα 

παρακάτω αναφερόμενα «Τεύχη διαγωνισμού» τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως 

αναγράφονται στην παράγραφο 1.3 της Σ.Υ. 

Σ.Υ : Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Μ.Ε.Σ – Ε.Ε.Σ : Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων – Εγκατάσταση Επεξεργασίας στραγγισμάτων 

του ΧΥΤΑ ΙΙ Α.Λιοσίων και της Α’ Φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής 

Τεύχη Διαγωνισμού: Τα τεύχη που περιγράφουν - καθορίζουν το δημοπρατούμενο αντικείμενο, τον τρόπο 

τις συνθήκες και τους όρους υλοποίησης του, καθώς και τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού. Τα 

τεύχη αυτά εκδίδονται από τον Εργοδότη διατίθενται στους επιθυμούντες να συμμετάσχουν στη 

διαδικασία ανάδειξης αναδόχου και είναι τα κάτωθι: 

1. Διακήρυξη 

2. Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 

3. Τιμολόγιο Μελέτης 

4.  Προϋπολογισμός Μελέτης 

5.  Έντυπο «Τιμολόγιο Προσφοράς» 

6. Έντυπο «Προϋπολογισμός Προσφοράς» 

7. Τεχνική Περιγραφή  

Πάροχος Υπηρεσιών ή Οικονομικός φορέας: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή σύμπραξη ή 

κοινοπραξία αυτών των προσώπων που προσφέρει την παροχή υπηρεσιών στην αγορά. 

Προσφέρων: Ο οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά. 
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1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

Η παρούσα Σ.Υ. αποτελείται από 14 άρθρα και προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους 

για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την 

διαδικασία ανάθεσης, το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύμβασης, περιλαμβάνονται στο 

τεύχος Α' "Αναλυτική Προκήρυξη και στο Τεύχος Β. «Τεχνική Περιγραφή’ Έντυπο «Περιεχόμενο Τεχνικής 

Προσφοράς». 

1.3 Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών 

Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ' αυτά ή τα συμπληρώνουν, 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης. Σε περίπτωση ύπαρξης, στα πιο πάνω τεύχη, αντιθέτων 

μεταξύ τους όρων, ισχύουν τα αναγραφόμενα στα τεύχη με την κάτωθι σειρά προτεραιότητας: 

1. Η Σύμβαση. 

2. Η Διακήρυξη. 

3. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

4. Η οικονομική προσφορά του αναδόχου. 

5. Η Τεχνική Περιγραφή και η τεχνική προσφορά του αναδόχου, ως κατ’ 

ελάχιστον δεσμεύσεις. 

6. Το τιμολόγιο Μελέτης 

7. Ο Προϋπολογισμός της μελέτης. 

Όλα   τα   πιο   πάνω   τεύχη   θεωρούνται   αλληλοσυμπληρούμενα.   Σε περίπτωση, όμως, που 

περιλαμβάνονται σε αυτά αντιτιθέμενοι μεταξύ τους όροι και διατυπώσεις κατισχύουν τα αναφερόμενα 

στο τεύχος με την υψηλότερη προτεραιότητα. 

1.4 Κριτήριο σύναψης της Σύμβασης 

Κριτήριο σύναψης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει 

μόνο της τιμής. 

Άρθρο 2.    ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1   Αντικείμενο της Σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης, που περιλαμβάνεται στην Οικονομική Προσφορά του Παρόχου/Αναδόχου, 

είναι η παροχή, με εξειδικευμένο προσωπικό του παρόχου-αναδόχου, υπηρεσιών λειτουργίας, 

συντήρησης και επισκευών των Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, οι οποίες χωροθετούνται 

αντίστοιχα εντός της ΟΕΔΑ (Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων) Α. Λιοσίων 

και ΟΕΔΑ Φυλής.  

Είναι η με ευθύνη , μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου (παρόχου υπηρεσιών) διενέργεια όλων των 

αναγκαίων για τη λειτουργία και συντήρηση των Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, προμηθειών, 

έργων και εργασιών -πλην των δαπανών παροχής ενέργειας και ύδατος που βαρύνουν ανεξάρτητα τον 

ΕΔΣΝΑ- ώστε να διατηρούνται ή και να βελτιώνονται οι ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της 

μονάδας.  
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2.2 Διάρκεια του έργου  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννέα μήνες (9) από την ημέρα υπογραφής της, πλέον των 

10 ημερών που απαιτούνται για την εγκατάσταση και ετοιμότητα του Αναδόχου προς παροχή των 

υπηρεσιών, όπως ειδικότερα ορίζεται στην σχετική Σ.Υ. Ο ΕΔΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να λύσει 

μονομερώς την σύμβαση (ή την τυχόν παράτασή της), αζημίως γι’ αυτόν, αρκεί να ειδοποιήσει τον 

Ανάδοχο δέκα (10) ημέρες πριν. Απώτερο χρονικό σημείο διάρκειας της σύμβασης ή της τυχόν 

παράτασής της, κατά το οποίο η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για τον ΕΔΣΝΑ είναι η 

εγκατάσταση του Αναδόχου, αναφορικά με τον διαγωνισμό «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ – 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ». 

2.3 Τόπος και χρόνος 

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται στην Αθήνα, και ειδικότερα στις ΟΕΔΑ Α. Λιοσίων και   Φυλής, 

όπου βρίσκονται το σύνολο των εγκαταστάσεων των εν θέματι Μονάδων. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, επίσης, ύστερα από έγκαιρη (πέντε εργάσιμες ημέρες) πρόσκληση των 

υπηρεσιών του εργοδότη (Προϊστ/νης Αρχής, Δ/νουσας Υπηρεσίας και επιβλεπόντων ) να 

συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις 

Υπηρεσίες αυτές και τα όργανα τους, σε τόπο που θα ορίζει ο Εργοδότης.  

Διευκρινίζεται ρητά ότι δεν γίνεται αποδεκτή ουδεμία απαίτηση του αναδόχου που αφορά σε μεταβολή 

των τεχνικών όρων και δεδομένων λειτουργίας των μονάδων κατά τον   χρόνο που θα μεσολαβήσει από 

την υποβολή προσφοράς μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, δεδομένου ότι α) οι προαναφερόμενες 

μεταβολές έχουν ληφθεί υπόψη κατά την σύνταξη της μελέτης και περιλαμβάνονται ανηγμένες στις τιμές 

του Τιμολογίου μελέτης  

 

2.4 Εκπρόσωποι του αναδόχου 

Η σύμβαση θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη ορισμένο προς τούτο και 

εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών 

Τευχών. 

Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει αναπληρωτή 

εκπρόσωπο που θα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με το νόμιμο εκπρόσωπο. Για την αντικατάσταση 

των ως άνω εκπροσώπων του αναδόχου κοινοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στον 

εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτονται οι σχετικές αποφάσεις των καταστατικών οργάνων των 

νομικών προσώπων που συγκροτούν το ανάδοχο σχήμα. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του 

αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του Προϊσταμένου της Δ.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση 

κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της 

σύμβασης στον πρώην εκπρόσωπο ή στην πρώην διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται 

πριν την γνωστοποίηση των μεταβολών. 

Ο Αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής Αντιπρόσωπος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα είναι εξουσιοδοτημένοι με 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να ενεργούν κατ' εντολήν του σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται 

με τη Σύμβαση, να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα τεχνικά θέματα και να διευθετούν για 

λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας 

όποτε και αν χρειάζεται σε συναντήσεις με σχετικά όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της 

σύμβασης, όπου ενδέχεται να κληθούν να συμμετέχουν 
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 Εάν ο Ανάδοχος τυγχάνει σύμπραξη, τότε υποχρεωτικά τα μέλη της σύμπραξης πρέπει να 

συστήσουν κατ' επιλογήν τους είτε Κοινοπραξία είτε οιασδήποτε μορφής Εταιρεία, με αποκλειστικό 

σκοπό την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης. Στην Κ/Ξ ή Εταιρεία που θα συσταθεί θα 

συμμετέχουν όλοι όσοι συμμετείχαν στη Σύμπραξη και μόνον αυτοί με ποσοστά συμμετοχής του 

καθενός αυτά που έχουν δηλωθεί στον Διαγωνισμό. Εάν ο Ανάδοχος είναι Κ/Ξ δικαιούται κατ' 

απόλυτο επιλογή της να συστήσει Εταιρεία οιασδήποτε μορφής με αποκλειστικό σκοπό την 

υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, στην οποία Εταιρεία θα συμμετέχουν όλα τα μέλη της 

Κ/Ξ και μόνον αυτά, με τα ποσοστά συμμετοχής καθενός που έχουν δηλωθεί στο Διαγωνισμό. Στην 

περίπτωση αυτή, σύστασης Εταιρείας, τα μέλη της αναδόχου Κ/Ξ που τη συνιστούν, ευθύνονται 

έναντι του ΕΔΣΝΑ αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας.  

2.5   Επίβλεψη της Σύμβασης- Παρακολούθηση της Σύμβασης - Παραλαβή Συμβατικού 

Αντικειμένου. 

1. Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης αρμόδια είναι η Διευθύνουσα Υπηρεσία. Προς 

το σκοπό αυτό ορίζει επιβλέποντα της σύμβασης έναν εκ των υπαλλήλων της Διεύθυνσης ή σε 

περίπτωση έλλειψης υπαλλήλου με την κατάλληλη ειδικότητα, υπάλληλο άλλης Διεύθυνσης. Αντικείμενο 

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας είναι μα γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από την εκτέλεση της 

σύμβασης και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της 

σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου. Ειδικότερα , η επίβλεψη της εκτέλεσης του αντικειμένου της 

παρούσης σύμβασης, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών και των 

εκτελουμενων έργων, προμηθειών κ.λπ, ασκούνται από την Διεύθυνση Διάθεσης Υπολειμμάτων - 

Αποβλήτων του ΕΔΣΝΑ. Με απόφαση του Προϊστάμενου της εν λόγω Δ/νσης θα ορισθεί ο επιβλέπων ή 

οι επιβλέποντες ή το κλιμάκιο επίβλεψης. Στα καθήκοντα των επιβλεπόντων περιλαμβάνονται η 

παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, της 

εκτέλεσης έργων και προμηθειών που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τα τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης και 

γενικά η τήρηση των όρων της σύμβασης από τον Ανάδοχο. 

Το σύνολο του προσωπικού του Αναδόχου, μηδενός εξαιρουμένου, είναι υποχρεωμένο, και ο Ανάδοχος 

αναλαμβάνει τη σχετική ευθύνη, να δίνει οποιαδήποτε πληροφορία που είναι σχετική με τη λειτουργία και 

συντήρηση των ΜΕΣ, οποτεδήποτε του ζητηθεί από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή 

τους Επιβλέποντες των εργασιών του συμβατικού αντικειμένου. Η άρνηση παροχής των 

προαναφερομένων πληροφοριών, η απόκρυψη στοιχείων ή η ψευδής παροχή πληροφοριών από μέρους 

προσωπικού του Αναδόχου συνεπάγεται την απομάκρυνση του από το Έργο κατόπιν αποφάσεως της 

Δ/σας Υπηρεσίας, πέραν των άλλων, κατά περίπτωση, κυρώσεων σε βάρος του αναδόχου 

2. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παραλαβής 

Συμβατικού Αντικειμένου αποτελούμενη από τρεις (3) υπαλλήλους, με τους αναπληρωματικούς τους, εκ 

των οποίων ένας εκ των οποίων διαθέτει ειδικές γνώσεις, σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης. 

Αντικείμενο της Επιτροπής αυτής είναι η τμηματική και συνολική παραλαβή των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 

γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 

της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι 

ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή 
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παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην απόφαση. 

5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ με 

απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την 

έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται 

με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 

και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής 

εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων 

και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, οι οποίοι ολοκληρώνονται εντός δύο μηνών από τη λήξη της 

σύμβασης. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται 

υπόψη. 

2.6   Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο 

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή στοιχείων και εκθέσεων αναγράφονται αναλυτικά 

Έντυπο Τεύχος  «Τεχνική προσφορά ». 

Οι υποβολές εκθέσεων που αφορούν τις εργασίες του παρόντος άρθρου χωρίζονται σε εβδομαδιαίες 

μηνιαίες και τελική. Συγκεκριμένα : 

Εβδομαδιαία, και το αργότερο μέχρι την Πέμπτη θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία έκθεση με τα 

αποτελέσματα της προηγούμενης εβδομάδας από τον εβδομαδιαίο γενικό έλεγχο, συντήρηση και 

επισκευές καθώς επίσης τον αναλυτικό προγραμματισμό των προβλεπόμενων συντηρήσεων και 

επεμβάσεων της εβδομάδας που έπεται. 

Μηνιαία, ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην διευθύνουσα Υπηρεσία Μηνιαία Συνοπτική Τεχνική Έκθεση 

Λειτουργίας και Συντήρησης με τις κύριες επεμβάσεις και τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων, 

ελέγχων συντηρήσεων και επισκευών που διενήργησε με βάση το Πρόγραμμα Ελέγχου και Συντήρησης 

των μονάδων. Αυτή η έκθεση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στο Ημερολόγιο 

Συντήρησης και θα υποβάλλεται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Η ανωτέρω Μηνιαία Έκθεση θα είναι συνταγμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελεί την κύρια πηγή 

των επιμετρητικών στοιχείων (σε σχέση με τα συναφή είδη εργασιών που υπόκεινται σε επιμετρήσεις) 

και θα αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του, ως προς το αντικείμενο της συντήρησης.    

Η εν λόγω έκθεση θα περιλαμβάνει επιπρόσθετα και τα εξής: 

 Ποιοτικά στοιχεία και ποσότητες από την προσκόμιση και χρήση αναλώσιμων, ανταλλακτικών 

και λοιπών υλικών για τη διενέργεια των συντηρήσεων – επισκευών, καθώς και των 

δρομολογίων που εκτέλεσε για την μεταφορά παραπροιόντων στην ΕΥΔΑΠ και τον τύπο και 

βάρος των  εν λόγω παραπροϊόντων που μεταφέρθηκαν  (παραστατικά ) 

 Ποσοτικά στοιχεία και παραστατικά από την τελική διάθεση των προκυπτουσών ποσοτήτων 

άλμης από τις οσμώσεις και τους εξατμιστές που προβλέπεται να γίνεται στο Φρεάτιο 

Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΦΒΑ) του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Μεταμόρφωσης 

της ΕΥΔΑΠ Α.Ε (με δαπάνη αναδόχου) 

 Ποσότητες ενέργειας και νερού που καταναλώθηκαν 



Υπηρεσίες λειτουργίας- συντήρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ στις ΟΕΔΑ Φυλής και 
Δυτ. Αττικής 

  8  

 Δελτία μετρήσεων παραμέτρων λειτουργίας 

 Στοιχεία παροχής εισόδου –εξόδου προϊόντων – παραπροϊόντων 

 Σχολιασμό τυχόν αποκλίσεων παραμέτρων λειτουργίας και ποιότητας, με προτάσεις για 

θεραπεία εξωγενών και μη αιτιών 

 Ενδεχόμενες προτάσεις για την βελτιστοποίηση των παραμέτρων λειτουργίας του έργου 

 Δελτία ημερήσιας παρουσίας εργαζομένων ανά βάρδια  

 Επικαιροποιημένα στοιχεία που αφορούν στα τεχνικά σχέδια και οδηγίες, για οποιαδήποτε 

τυχόν αλλαγή επέλθει στα συστήματα των εγκαταστάσεων, κατά τις επεμβάσεις συντήρησης, 

επισκευών και ρυθμίσεων τους 

 τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων.  

 Στο πλαίσιο εκτέλεσης των υπηρεσιών του, είναι και η συμπλήρωση του 6ου Μέρους του 

Απογραφικού Δελτίου Ευρωπαϊκού Μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων (Ε ΜΕΜΡ-Ε 

PRTR) καθώς και η εκπαίδευση της επίβλεψης στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων με την χρήση 

κατάλληλου λογισμικού, με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου.  

Τέλος, αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου, η σύνταξη και υποβολή στο τέλος της Σύμβασης και πριν την 

Παραλαβή του άρθρου 2.5.2, Τελικής Έκθεσης  Λειτουργίας Συντήρησης και Επισκευών η οποία θα 

συνοψίζει τις μηνιαίες εκθέσεις και θα εξάγει συγκεντρωτικά συμπεράσματα.  

Άρθρο 3.     ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η εύρυθμη λειτουργία των ΜΕΣ προϋποθέτει την ύπαρξη ολοκληρωμένου και λειτουργικού 

οργανογράμματος. Ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων γίνεται πάντα σύμφωνα με τη σχετική θέση στο 

οργανόγραμμα, ενώ η γενικότερη λειτουργία των εγκαταστάσεων είναι σύμφωνη με την κείμενη 

νομοθεσία, την Άδεια Εγκατάστασης και την Άδεια Λειτουργίας. 

Για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα επαρκές 

και κατάλληλο προσωπικό, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης και τις δεσμεύσεις που 

αναλαμβάνει   με   την   υποβολή   της   προσφοράς   του.   Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του 

προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη, χωρίς αυτή να 

απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης κατ' ελάχιστον το 

προσωπικό (ειδικότητες, αριθμός απασχολούμενων ανά ειδικότητα) που προσέφερε και να δηλώσει 

άμεσα οποιαδήποτε προτεινόμενη τροποποίηση στη σύνθεση του. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ερευνά 

τους λόγους τροποποίησης και μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει την προτεινόμενη τροποποίηση στη 

σύνθεση του προσωπικού.  

Το προσωπικό του αναδόχου ταξινομείται σε διακριτά επίπεδα, με βάση την ειδικότητα του και τη θέση 

απασχόλησης, όπως ορίζονται  στην Τεχνική Προσφορά του αναδόχου. 

Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και για την 

εξασφάλιση ενός ευνοϊκού εργασιακού περιβάλλοντος, όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει σε καθημερινή βάση και σε όλες τις βάρδιες λειτουργίας 

των ΜΕΣ, όλο το αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του και Σε έκτακτες 

περιπτώσεις βλαβών ή σοβαρών επεμβάσεων συντήρησης θα είναι υποχρεωμένος να διαθέτει, σε 

οποιαδήποτε ημέρα και ώρα του 24ώρου, όλες τις απαιτούμενες ενισχύσεις σε τεχνικό προσωπικό και 

μέσα (συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων της ιδίας υποδομής του) με στόχο την 
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αποκατάσταση των λειτουργιών στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. 

Θα μεριμνά με δαπάνες του για τις μετακινήσεις του προσωπικού του στον τόπο του έργου, καθώς και 

για τον εξοπλισμό του προσωπικού του με όλα τα απαιτούμενα εργαλεία, υλικά και μέσα, για την 

επίτευξη της αποστολής του. 

Με μέριμνα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ τηρείται ημερολόγιο σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα. Το ημερολόγιο 

συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται σε αυτό στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που 

επικρατούν, οι εκτελούμενες εργασίες με συνοπτικό τρόπο οι εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων 

επίβλεψης, τυχόν έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό 

στοιχείο. Επίσης αναπόσπαστα στοιχεία του ημερολογίου αποτελούν τα φύλλα της παρ. 4 του παρόντος 

άρθρου τα οποία και θα επισυνάπτονται καθημερινώς στα φύλλα του ημερολογίου. 

1) Το ημερολόγιο υπογράφεται από την επίβλεψη, τους υπευθύνους τεχνικούς της Αναδόχου Κ/Ξ 

και τον Διευθυντή Λειτουργίας. Το(α) αποκοπτόμενο(α) φύλλο(α) υποβάλλεται καθημερινώς 

στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

2) Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να καθορίσει την καταγραφή στο ημερολόγιο 

συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο 

έργο ή να ζητήσει από τον ΑΝΑΔΟΧΟ την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. 

Άρθρο 4.     ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

4.1   Αμοιβή του αναδόχου 

1. Η αμοιβή του Αναδόχου αφορά σε κατ' αποκοπή μηνιαίο οικονομικό αντίτιμο, όπως αυτό θα 

προσδιορίζεται στην  Σύμβαση όπως διαμορφώθηκε με την οικονομική προσφορά του. Το συμβατικό 

τίμημα υπόκειται σε μηδενική αναπροσαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σχετικής σύμβασης. 

2. Ο Ανάδοχος θα αμείβεται επί των παρεχομένων υπηρεσιών του τμηματικά, κατά μήνα, με βάση τους 

λογαριασμούς που συντάσσονται σύμφωνα με τα επόμενα. Μετά την λήξη του κάθε μήνα ο Ανάδοχος 

συντάσσει ένα Λογαριασμό, που περιλαμβάνει το οφειλόμενο στον ανάδοχο ποσό από τις 

παρασχεθείσες υπηρεσίες. Κάθε λογαριασμός στηρίζεται στην αντίστοιχη μηνιαία συνοπτική Τεχνική 

Έκθεση που αναφέρει τις κύριες επεμβάσεις και τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων και ελέγχων που 

διενήργησε. Οι Λογαριασμοί υποβάλλονται προς έλεγχο και έγκριση από τον ΕΔΣΝΑ. Η έγκριση των 

λογαριασμών γίνεται από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής (ανά χώρο) εντός τριάντα (30) ημερών από 

την υποβολή τους. Σχετικώς εκδίδεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης (πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής). Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο των 

λογαριασμών προβαίνει στην διόρθωσή τους ή αν αυτό δεν είναι εφικτό τους επιστρέφει για 

επανασύνταξη, καταγράφοντας τις διαφωνίες στο σχετικό έγγραφο.  

 3. Κατόπιν της έγκρισης του λογαριασμού ο ανάδοχος εκδίδει το σχετικό Τιμολόγιο Παροχής 

Υπηρεσιών, καθώς και εξοφλητική απόδειξη, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

4. Η πληρωμή της αξίας κάθε παροχής υπηρεσίας, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε 

τιμολογίου και μέσα σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από κάθε τμηματική παρεχόμενη υπηρεσία, 

αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες 

Επιτροπές, διαφορετικά ο ΕΔΣΝΑ καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να 

απαιτείται όχληση, (σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4152/2013 και συγκεκριμένα στην Υποπαράγραφο 

Ζ.5. αυτού), με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται παρακάτω.  

5. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 

κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου του ΕΔΣΝΑ (Τμήμα Λογιστηρίου). Για την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας 

τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και 

η πληρωμή του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες. Σε περίπτωση καθυστέρησης 
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προσκόμισης του τιμολογίου, η συνολική προθεσμία των εξήντα (60) ημερών για την εξόφλησή του 

παρατείνεται αναλόγως και η πληρωμή του θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την προσκόμιση 

του τιμολογίου, άλλως ο ΕΔΣΝΑ καθίσταται υπερήμερος κατά τα ανωτέρω. 

6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι η προσκόμιση εκ μέρους του Αναδόχου στην ταμειακή 

υπηρεσία του ΕΔΣΝΑ, των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ή και όσα λοιπά 

δικαιολογητικά προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις. Τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να 

προσκομισθούν εντός των προθεσμιών εξόφλησής του, σύμφωνα με όσα ειδικά ορίζονται παραπάνω 

στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των ως άνω 

δικαιολογητικών, ο ΕΔΣΝΑ δεν καθίσταται υπερήμερος, ει μη μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους. 

7. Στις ανωτέρω προθεσμίες δεν συμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων 

και έλλειψη δικαιολογητικών εκ’ μέρους του αναδόχου (με αποκλειστική υπαιτιότητά του). 

4.2   Τρόπος και στοιχεία της πληρωμής του αναδόχου 

0 ανάδοχος αμείβεται σε μηνιαία βάση ανά λειτουργούσα μονάδα Αντίστροφης Όσμωσης δυναμικότητας 

200μ3/ημέρα μετά των συνοδών έργων της, σύμφωνα με την Οικονομική του Προσφορά. Το τίμημα της 

συμβατικής αμοιβής θα αποδίδεται στον ανάδοχο με μηνιαίες πληρωμές, όπως προαναφέρθηκε.  

Η συνολική μηνιαία αμοιβή του αναδόχου (Δ) προκύπτει από το αλγεβρικό άθροισμα: 

Δ=Δι+Δ2+Δ3 

Όπου 

Δι: η αμοιβή του αναδόχου για την λειτουργία την μονάδας Αντίστροφης Όσμωσης 1 δυναμικότητας 

200μ3/ημέρα και των συνοδών έργων της οι οποίες βρίσκονται στην εγκατάστασης Επεξεργασίας 

Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ ΙΙ  

Δ2 : η αμοιβή του αναδόχου για την λειτουργία την μονάδας Αντίστροφης Όσμωσης 2 δυναμικότητας 

200μ3/ημέρα και των συνοδών έργων της οι οποίες βρίσκονται στην εγκατάστασης Επεξεργασίας 

Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ ΙΙ  

Δ3: η αμοιβή του αναδόχου για την λειτουργία την μονάδας Αντίστροφης Όσμωσης 3 δυναμικότητας 

200μ3/ημέρα και των συνοδών έργων της οι οποίες βρίσκονται στην εγκατάστασης Επεξεργασίας 

Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Φυλής (Α’ Φάση) 

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που 

προβλέπει το Δημόσιο Λογιστικό, κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι: φόρος 

εισοδήματος 8% στο καθαρό ποσό της αξίας για παροχή υπηρεσιών, 0,02 % επί της καθαρής αξίας της 

σύμβασης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 36 παρ. 6 του Ν. 4412/2016),  0,10 % επί της καθαρής 

αξίας της σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων,  3,6%  Χαρτόσημο-

ΟΓΑ  στο  ποσό  κράτησης  0,10%  υπέρ  Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

 

4.2.1 Συνεκτίμηση ανυπαίτιων στάσεων 

Όπως, κατέστη σαφές κατά το έλεγχο της Αποδοτικής Λειτουργίας των ΜΕΣ, συμβαίνει η λειτουργία 

επιμέρους τμημάτων να διακόπτεται (και όχι απλώς να παρεμποδίζεται) από αίτια προδήλως εξωγενή 

σε σχέση με τους όρους λειτουργίας των ΜΕΣ. Τέτοια αίτια σύμφωνα με την παρούσα ορίζονται: 

1. Η διακοπή από τη ΔΕΗ της τροφοδοσίας με ρεύμα του ΕΜΑ. 

2. Η διακοπή λειτουργίας της μονάδας, η οφειλόμενη σε έξωθεν παρεμβάσεις τρίτων. Δεν 

περιλαμβάνεται, όμως, στην περίπτωση η διακοπή της λειτουργίας της μονάδας λόγω 

διοικητικής απαγόρευσης αναγόμενης σε ευθύνη του αναδόχου. 
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3. Η ανυπαίτια, ως προς τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, διακοπή λειτουργίας της 

μονάδας λόγω ρητής προς τούτο εντολής της Προϊσταμένης Αρχής. 

4. Λόγοι ανωτέρας βίας 

Στην περίπτωση αυτή, δηλ. για ανυπαίτιες στάσεις, οφειλόμενες στους ως άνω προδήλως εξωγενείς 

παράγοντες, η δαπάνη που θα καταβάλλεται στον ανάδοχο για την κάλυψη σταθερών – ανελαστικών 

λειτουργικών εξόδων (πχ προσωπικό, συντήρηση εξοπλισμού, δομικών κατασκευών κλπ) θα ανέρχεται 

στο ποσό των 1.500€ ανά ημέρα  

4.3  Νόμισμα αμοιβής Αναδόχου 

Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του, καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από 

τον Εργοδότη, θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Άρθρο 5.    ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

5.1   Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της 

οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α.   

β)  Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν προσκομίσει στον προκαθοριζόμενο με την πρόσκληση για υπογραφή της 

σύμβασης χρόνο την ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή δεν θα υπογραφεί η Σύμβαση και στην περίπτωση 

αυτή η παρεχόμενη εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εις το ακέραιο, υπέρ του Εργοδότη . 

Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα, μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις 

επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση 

στα Ελληνικό. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο εντός ενός μήνα από την λήξη των υπηρεσιών, 

κατόπιν Τεχνικής Έκθεσης στην οποία θα αποτυπώνεται η εύρυθμη  λειτουργία ολόκληρης της 

εγκατάστασης (Η/Μ) και η συνολική διατήρηση του εξοπλισμού (κτιριακά και μηχανολογικά) σε καλή και 

λειτουργική κατάσταση. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωση της, εκδίδεται σχετικά 

αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Υ. 

Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την απαίτηση 

μέρους, της εγγύησης. Μετά την έκδοση της απόφασης, ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση με έγγραφη 

δήλωση του προς τον εγγυητή. 

 

Άρθρο 6.    ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

6.1   Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί επιμελώς τα καθήκοντα του, όπως αυτά καθορίζονται - 

απορρέουν από το σύνολο των συμβατικών στοιχείων και τευχών, και συγκεκριμένα τον έγκαιρο 

εντοπισμό και αποκατάσταση των βλαβών, την εξασφάλιση της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων, τον αποτελεσματικό προγραμματισμό και εκτέλεση των συντηρήσεων, την ποιότητα, 

αρτιότητα και ασφάλεια των εργασιών και παρεχομένων λοιπών υπηρεσιών. Εφόσον ο Ανάδοχος εκτελεί 

πλημμελώς τα ανωτέρω και δεν επιτυγχάνει την ποιότητα εκροής του καθαρού προϊόντος όπως αυτή 

καθορίζεται στην Τεχνική προσφορά , επιβάλλεται σε βάρος του ποινική ρήτρα ύψους μέχρι 10% επί του 

συνολικού μηνιαίου  ανταλλάγματος. Η ως άνω ρήτρα επιβάλλεται με Απόφαση της Προϊσταμένης 
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Αρχής, ύστερα από εισήγηση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

6.3     Οι ποινικές ρήτρες της Παρ. 6.1 εισπράττονται μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά 

την επιβολή τους. Για όλες τις ποινικές ρήτρες χωρεί ένσταση προς την Προϊσταμένη Αρχή. Η 

τακτοποίηση της όποιας οικονομικής διαφοράς προκύψει, γίνεται μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται 

αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης από την Προϊσταμένη Αρχή. 

Επίσης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ευθύνεται, πέραν και ανεξαρτήτως της ποινικής ρήτρας, και για κάθε τυχόν ζημία 

στις εγκαταστάσεις που θα προκληθεί από δική του παράλειψη. Η ευθύνη του είναι ίση προς το 

πραγματικό κόστος αποκατάστασης των βλαβών που προκάλεσε και είναι ανεξάρτητη των 

αποζημιώσεων που θα αξιώσει ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ. 

6.4 Ποινική ρήτρα , ανεξάρτητα από άλλες, 500 € ανά μήνα τίθεται, αν δεν κατατεθεί η μηνιαία έκθεση 

ποιοτικού ελέγχου (αναλύσεις κλπ) εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μηνός. 

6.5 Ποινική ρήτρα που θα καθορίζεται με βάση την αρχή της αναλογικότητας μπορεί να επιβάλλεται, 

κατ' εφαρμογή της παρ. 6.1, για όλες τις περιπτώσεις κατ' επανάληψη παραβίασης των 

συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, με έγγραφη εισήγηση της επίβλεψης και πράξη της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

6.6 0ι ποινικές ρήτρες των παρ. 6.4-6.9 εισπράττονται μέσω της αμέσως επόμενης πιστοποίησης. 

 

Άρθρο 7.    ΓΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών του 

υποχρεώσεων. Λόγω της ειδικής φύσης του αντικειμένου, λειτουργικού χαρακτήρα, ενδεχόμενες αξιώσεις 

του εργοδότη κατά του αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, παύουν να έχουν ισχύ εφόσον εγερθούν για πρώτη φορά μετά την 

πάροδο έτους από την παραλαβή του αντικειμένου ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης. 

Άρθρο 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

8.1   Εγκατάσταση Αναδόχου και Έναρξη Εργασιών 

Εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παρ. 2.2 της παρούσας Σ.Υ., ο Ανάδοχος οφείλει να θέσει 

σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία το σύνολο των εγκαταστάσεων των Μονάδων Επεξεργασίας 

Στραγγισμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα - οριζόμενα στα συμβατικά στοιχεία και τεύχη, 

αναπτύσσοντας τα συνεργεία του και όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό (εργαλεία, όργανα ελέγχου και 

μετρήσεων, άμεσα αναλώσιμα και λοιπά υλικά πρώτης ανάγκης, στολές και χειροκτια εργασίας, μέσα 

ατομικής προστασίας και υγιεινής της εργασίας κλπ.) για την εκτέλεση των υπηρεσιών σύμφωνα με τους 

κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, καθώς και τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την 

ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού του. Ο Ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωμένος να διαθέσει τα 

αναγκαία πλέον των υπαρχόντων έπιπλα, είδη γραφείου και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που θα απαιτηθούν 

για το προσωπικό του και το προσωπικό της επίβλεψης, και θα τοποθετηθούν σε χώρο της επιλογής της 

Επίβλεψης. Στην περίπτωση που επιθυμεί αυτόνομο χώρο για την λειτουργία του γραφείου του θα 

πρέπει να εγκαταστήσει ίδιο, μεταθετό, εργοταξιακό οικίσκο σε χώρο επιλογής της επίβλεψης. 

Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να 

γνωστοποιήσει εγγράφως στον ΕΔΣΝΑ τα στοιχεία και τις ειδικότητες των τεχνιτών των συνεργείων του, 

καθώς και τους τεχνικούς υπευθύνους του, κατά περίπτωση ειδικότητας, που θα είναι εξουσιοδοτημένοι 

για την σύνταξη και υπογραφή των από πλευράς του τεχνικών εκθέσεων, την τήρηση ημερολογίου και 

λοιπών εντύπων. 
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Εντός των δέκα (10) πρώτων ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει 

προς έγκριση, αναλυτικό πρόγραμμα συντηρήσεων και ελέγχων και τα λοιπά προβλεπόμενα από την 

παρούσα μελέτη έντυπα στον ΕΔΣΝΑ 

Αυτά θα ελεγχθούν και θα εγκριθούν από την επιβλέπουσα υπηρεσία. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος διαθέτει πλήρη ετοιμότητα για την έναρξη των εργασιών του σε 

συντομότερο των αναφερομένων προθεσμιών χρονικό διάστημα, δύναται να προβεί άμεσα σε αυτήν, με 

τη σύμφωνη γνώμη της Δ.Υ. 

Ο Ανάδοχος κατά υλοποίηση των συμβατικών του υποχρεώσεων οφείλει ανελλιπώς να συνεργάζεται με 

τους επί τόπου Υπευθύνους Λειτουργίας, το προσωπικό του ΕΔΣΝΑ και την επίβλεψη και να λαμβάνει 

υπόψη του τις επισημάνσεις και υποδείξεις, όποτε απαιτηθεί, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο 

αποτέλεσμα.  

Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια των υποχρεώσεων του, οφείλει εγκαίρως να ενημερώνει την επιβλέπουσα 

υπηρεσία για τα προβλήματα που εντοπίζει και να διατυπώνει τις προτάσεις του, ώστε να διασφαλίζεται 

η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

8.2   Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ρητά και αμετάκλητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, με επιδεξιότητα, 

επιμέλεια και επαγγελματική κρίση και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση. 

Αν ο ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του εργοδότη) και 

τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση δεν συνάγεται ο 

τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες. 

Με τη λήξη της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή 

στοιχεία, που παρέλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο 

ανήκει σ' αυτόν. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 

απαλλάσσει τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του από κάθε ευθύνη, όσον αφορά σε οποιεσδήποτε 

διεκδικήσεις ή ευθύνες μπορεί να ανακύψουν από ατύχημα ή θάνατο προσωπικού του αναδόχου. 

Οι τεχνικού περιεχομένου, υποχρεώσεις του αναδόχου προσδιορίζονται στην Αναλυτική Προκήρυξη και 

στην «Τεχνική προσφορά του». 

Σε όλη τη διάρκεια του ελέγχου της Αποδοτικής Λειτουργίας, των ΜΕΣ είναι υποχρεωμένος να 

σταθεροποιήσει τις αποδόσεις του σε μια σειρά δεσμευτικά, ποσοτικά και ποιοτικά μεγέθη όπως αυτά 

ορίζονται στην Τεχνική προσφορά. Υποχρέωση του αναδόχου, είναι να επιτυγχάνει και στη διάρκεια της 

παρούσας σύμβασης, τα μεγέθη αυτά. Σε περίπτωση υστέρησης στην επίτευξη των μεγεθών αυτών 

πέραν του 10%, ο ανάδοχος υπόκειται στις ρήτρες της παρ. 6.1 και 6.2 και εφόσον συνεχίζει να 

παραβιάζει τις συμβατικές δεσμεύσεις, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης τους. 

 

8.3  Τμηματικές προθεσμίες 

8.3.1 Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να έχει εγκατασταθεί στο έργο και να έτοιμος για την έναρξη λειτουργίας 

των μονάδων 

8.3.2 Εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει τα κάτωθι: 
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- Πρόγραμμα Ποιότητας Υπηρεσιών και Πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας παρεχόμενων 

Υπηρεσιών (2 αντίτυπα). Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός δέκα (10) εργασιμων ημερών 

θα πρέπει να επιστρέψει ένα εγκεκριμένο αντίτυπο στον Ανάδοχο με τις τυχόν 

παρατηρήσεις τις. Κάθε πιθανή αναθεώρηση του ΠΠΕ που θα απαιτηθεί κατά τη 

διάρκεια των εργασιών από τις ανάγκες του έργου, θα υποβάλλεται για έγκριση στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία 

- Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (2 αντίτυπα).  Η 

Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών θα πρέπει να επιστρέψει ένα 

εγκεκριμένο αντίτυπο στον Ανάδοχο με τις τυχόν παρατηρήσεις τις. 

- Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης (2 αντίτυπα). Η Διευθύνουσα Υπηρεσία 

εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών θα πρέπει έχει εγκρίνει το εν λόγο πρόγραμμα 

- Σχέδιο Λειτουργίας και Συντήρησης των μονάδων (2 αντίτυπα). Η Διευθύνουσα 

Υπηρεσία εντός δέκα (15) εργασίμων ημερών θα πρέπει έχει εγκρίνει το εν λόγο σχέδιο 

 

8.4  Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων 

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα έχει την πλήρη ευθύνη της καλής εκτέλεσης των 

κατά την Σύμβαση υπηρεσιών και υποχρεώσεων του, ανεξάρτητα αν αυτές θα υλοποιούνται από τον 

ίδιο (το προσωπικό του) ή από τους προστιθέντες του 

8.5 Εμπιστευτικότητα 

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος (και οι 

προοτηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 

(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 

γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους. 

8.6 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο (και τους 

προοτηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα 

είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα 

παραδοθούν στον εργοδότη στο χρόνο που προβλέπεται στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ' 

οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενα με 

έγγραφη τεκμηρίωση τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείριση τους. 

8.7 Κυριότητα και Χρήση Λογισμικού του Αναδόχου 

Η κυριότητα των προγραμμάτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο 

ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, παραμένει στον 

Ανάδοχο, παρέχεται, όμως, η δυνατότητα απρόσκοπτης χρήσης τους από τον Κύριο του Έργου. Τα 

προγράμματα αυτά, μετά την, με οποιοδήποτε τρόπο, λήξη της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα 

παραδώσει, στο σύνολο τους, στο Κύριο του Έργου. 

Ο ανάδοχος έχει όμως την υποχρέωση να θέτει, όποτε του ζητηθεί, στη διάθεση του εργοδότη τα στοιχεία 

που παράγονται από τα προγράμματα αυτά για θέματα που σχετίζονται με το Αντικείμενο (Τεχνικό, 

Διοικητικό, Οικονομικό) της παρούσας Σύμβασης, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και χωρίς 
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περιορισμούς. 

8.8 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις. 

8.9 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και οι προοτιθέντες του είναι υποχρεωμένοι να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους που 

θα απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία για την ασφάλιση του προσωπικού τους, που θα απασχοληθεί 

για την εκτέλεση των υπηρεσιών και υποχρεώσεων της Σύμβασης. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να παρέχει στον Εργοδότη πιστοποιητικό κάλυψης των ασφαλιστικών του 

υποχρεώσεων, σύμφωνα με τους νόμους Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο θα υποβάλλεται με κάθε 

λογαριασμό προς πληρωμή. 

8.10 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 

Ο ανάδοχος (σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας και τα μέλη αυτής) δεν δικαιούται να προβαίνει, 

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του 

Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον εργοδότη. 

8.11 Αλληλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότη 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να 

αποστέλλονται με άμεσο τρόπο, δια των πρωτοκόλλων τους και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική 

γλώσσα. Έγκυρη ανταλλαγή εγγράφων θεωρείται επίσης η ανταλλαγή μέσω τηλεομοιοτύπου, εφόσον 

ακολουθεί η αποστολή του πρωτοτύπου με συστημένο ταχυδρομείο ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών. 

 

Άρθρο 9.   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

9.1 Οδηγίες και Αποφάσεις, Εγκρίσεις από τον ΕΔΣΝΑ 

Όπου στην παρούσα γίνεται λόγος για υποχρέωση του Αναδόχου να λαμβάνει από τον ΕΔΣΝΑ την 

έγκριση του τελευταίου ή την συναίνεση του ή την συγκατάθεση του ο ΕΔΣΝΑ οφείλει να παράσχει αυτές 

εντός προθεσμίας 15 ημερών από την σχετική αίτηση του Αναδόχου, πλην των περιπτώσεων που 

ορίζεται διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλ. σε περίπτωση που η 

σχετική προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι εκ του λόγου τούτου συνέπειες λογίζονται ως μη αναγόμενες 

στην ευθύνη του αναδόχου. 

Ο Εργοδότης θα ενεργεί εγκαίρως για την έκδοση οδηγιών και αποφάσεων σχετικά με θέματα που του 

αναφέρει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, ήτοι εντός 15 ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος του αναδόχου, αλλά 

και ενωρίτερα εφόσον τούτο είναι τεχνικά εφικτό. 

9.2 Παροχή υφισταμένων στοιχείων 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που 

αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει. 
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Άρθρο 10.    ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 

10.1 Λάθη    /    Ασυμφωνίες    στα    Συμβατικά    Τεύχη    ή    στην Προσφορά του   Αναδόχου 

Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες διατάξεις ή 

όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, κατά τη σειρά 

προτεραιότητας που ορίζεται στην παρ. 1.3 της παρούσας. 

Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της 

σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην 

υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους 

οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους. 

10.2 Ανωτέρα βία 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στον ΕΔΣΝΑ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

10.4 Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 

Οποιαδήποτε διαφωνία, διένεξη ή διαφορά θα ανακύψει κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν θα δίνει το 

δικαίωμα στον ΑΝΑΔΟΧΟ να αρνηθεί τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών και την εκτέλεση των 

καθηκόντων του, όπως αυτές προβλέπονται στη Σύμβαση. Εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αρνηθεί για τέτοιο λόγο τη 

συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών και την εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων του, ο Εργοδότης θα 

έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη λύση της Σύμβασης, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 15 

κατωτέρω της Σ.Υ. 

 

Άρθρο 11.    ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1 Έκπτωση Αναδόχου 

a. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται στον ΕΔΣΝΑ μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να 

υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή 

ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση 

του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου. 

b. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος: α) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις 

κείμενες διατάξεις και β) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 

λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  

c. Στην αμέσως προηγούμενη περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, 

η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και περιλαμβάνει 

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας 

προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη 

της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 

προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, 

κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της 

προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται 
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οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με 

αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

d. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του ΕΔΣΝΑ. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

e. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, 

με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων 

αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 

περίπτωση. 

β. Προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από του σύνολο των συμβάσεων, υπό τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 

11.2 Λύση της Σύμβασης  

Ο  ΕΔΣΝΑ  δικαιούται  να  καταγγείλει  τη  Σύμβαση  κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, σε  οποιαδήποτε  

από  τις  ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, πoυ θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελoύσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία της σύναψης σύμβασης. 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει ταυ άρθρου 258 της ΣΛΕΕ 

 

11.3 Λήξη της Σύμβασης  

Η λήξη της Σύμβασης πιστοποιείται με τη τελευταία πιστοποίηση των υπηρεσιών του Αναδόχου που 

εκδίδεται από την Δ.Υ., όπου βεβαιώνεται από τον (τους) επιβλέποντα (-ες) ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι 

συμβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης και σύμφωνα με τη σύμβαση, και 

με την προϋπόθεση ότι οι έλεγχοι και οι δοκιμές που διενεργήθηκαν κατά τον τελευταίο μήνα 

λειτουργίας και συντήρησης της κάθε ΜΕΣ χωριστά απέβησαν επιτυχείς.  

Αν κατά τους ελέγχους και τις δοκιμές διαπιστωθεί ότι ορισμένα στοιχεία των εγκαταστάσεων των 

Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων δεν λειτουργούν καλώς, εξαιτίας κακής χρήσης, κακότεχνης ή 

ελλιπούς Συντήρησης ή και κακής ποιότητας υλικών, ανταλλακτικών, λιπαντικών κλπ., τότε ο Ανάδοχος 

υποχρεούται σε αντικατάσταση παντός φθαρμένου εξαρτήματος ή πλημμελώς λειτουργούντος, δια 

άλλων τούτων και αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας. 

Τον τελευταίο μήνα των υπηρεσιών, ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Τελική Έκθεση 

Συντήρησης και Επισκευών, πριν την τελευταία πιστοποίηση των υπηρεσιών από την Δ.Υ. Σε 

περίπτωση που από τον έλεγχο της ΔΥ προκύψουν ελαττώματα ή δυσλειτουργίες που δεν ανάγονται 

στις συνήθεις λόγω της λειτουργίας φθορές, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αποκατάσταση τους 

με δαπάνες του εντός προθεσμίας την οποία θα θέσει η ΔΥ, αντίστοιχης με τη φύση και τη σοβαρότητα 

των διαπιστωθέντων ελαττωμάτων. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στον ΕΔΣΝΑ 

τις Μονάδες Επεξεργασίας στραγγισμάτων σε εύρυθμη λειτουργική κατάσταση, πρόσφατα και πλήρως 

συντηρημένες και κτιριοδομικά επιμελημένες. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον ανάδοχο ένα μήνα μετά την λήξη του αντικειμένου της 

σύμβασης.  
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Τμηματικές αποδεσμεύσεις των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης δεν επιτρέπονται καθ’ όλη την διάρκεια της 

Σύμβασης. 

 

Άρθρο 12.     ΚΑΛΟΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Ο ΕΔΣΝΑ και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και 

τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα συνεργασίας 

και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά το Νόμο. 

2. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να υποβάλει 

προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του ΕΔΣΝΑ που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 

απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 205 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Επί της 

προσφυγής, αποφασίζει η Εκτελεστικής Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιοσδήποτε φύσεως 

διοικητική προσφυγή. 

 

Άρθρο 13 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

13.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και χωρίς τούτο να περιορίζει καθόλου τις ευθύνες και υποχρεώσεις του σύμφωνα με 

την ΣΥΜΒΑΣΗ οφείλει να ασφαλίσει προσωπικό, μηχανήματα ΥΛΙΚΑ, τρίτους και το εργοστάσιο, στο 

σύνολο του με δικές του δαπάνες με βάση τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και το παρόν άρθρο. 

Οι ασφαλίσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν κυρίως μέσω δύο ασφαλιστηρίων συμβολαίων δηλ. του 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου του εργοστασίου και του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής    ευθύνης, με 

την διευκρίνιση ότι επιτρέπεται η ενοποίηση των δύο αυτών συμβολαίων σε ένα, υπό την προϋπόθεση 

ότι ικανοποιούνται όλες οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές απαιτήσεις. 

13.2   Ασφάλιση προσωπικού 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να έχει ασφαλίσει στο ΙΚΑ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία ή οργανισμού 

κύριας ή /και επικουρικής ασφάλισης όλο το προσωπικό που θα απασχολεί για το εργοστάσιο ο ίδιος ή 

οι υπεργολάβοι του ανάλογα με την ειδικότητα και σύμφωνα με τις περί ΙΚΑ διατάξεις ή των λοιπών 

ασφαλιστικών ταμείων ή οργανισμών. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται επίσης να έχει ασφαλίσει αντίστοιχα το εργατοτεχνικό και λοιπό 

προσωπικό του που δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις σε ασφαλιστικές εταιρείες. Η διάταξη αυτή 

ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και για το αλλοδαπό προσωπικό 

13.3Ασφάλιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να έχει ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρεία τα μηχανήματα, τα αυτοκίνητα, 

τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των εργασιών και των υπηρεσιών σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις και τη ΣΥΜΒΑΣΗ. 

13.4   Γενικοί όροι των ασφαλίσεων 

Για την ασφάλιση του εργοστασίου και την ασφάλιση της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων ισχύουν οι 

ακόλουθοι όροι : 

α) ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει, πριν από την έναρξη εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης αλλά όχι 

αργότερα από δέκα (10) ημέρες μετά από την υπογραφή της σύμβασης, να παραδώσει στον Εργοδότη 

σχέδιο(α) ασφαλιστηρίου (ων) συμβολαίου (ων) προς έγκριση των όρων του (ων). 
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Το(α) ασφαλιστήριο(α) συμβόλαιο(α) οφείλει(ουν) να είναι απολύτως συμβατό(α) με τις απαιτήσεις της 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ και τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών, κ.λ.π. Η έγκριση από την 

πλευρά του ΕΔΣΝΑ έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους του αποδοχής ότι οι όροι των 

ασφαλιστικών συμβάσεων, καλύπτουν τους όρους της σύμβασης και των συμβατικών τευχών. 

β) Μέσα   σε  δέκα   (10)   ημέρες  από  την   έγκριση   του(ων) σχεδίου(ων) ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει 

να παραδώσει στον Εργοδότη  το(α) ασφαλιστήριο(α) συμβόλαιο(α). 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων πέραν των 20 ημερών από 

την έγκριση, ο ΕΔΣΝΑ δικαιούται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ αμελεί ή αρνείται να καταβάλει στην ασφαλιστική εταιρεία το οφειλόμενο ποσό των 

ασφαλίστρων, ο ΕΔΣΝΑ για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, 

δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και να τα 

παρακρατήσει από το λαβείν του σύμφωνα με τα προηγούμενα, γ) οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν 

απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις και ευθύνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που 

απορρέουν από την ΣΥΜΒΑΣΗ ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες από τα σχετικά ασφαλιστήρια 

συμβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κ.λ.π. και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ παραμένει 

αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή /και πράγματα και περάν από τα 

ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων,  υπό τον όρο φυσικά ότι  η σχετική ευθύνη του για τις 

ασφαλιζόμενες ζημίες και τις αιτίες που τις προκάλεσαν απορρέει από την σύμβαση με τον ΕΔΣΝΑ. 

δ)  σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία με την οποία ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ συνομολόγησε τις 

παραπάνω ασφαλίσεις, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημιά η 

βλάβη για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, οφείλει να το πράξει και ο ΕΔΣΝΑ δικαιούται να 

παρακρατήσει από το λαβείν του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή από εγγύηση του οποιασδήποτε φύσης τα ποσά που 

κατά τη κρίση του απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας ή βλάβης. 

ε)    ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να ειδοποιεί τους ασφαλιστές για αλλαγές στη φύση, στην έκταση ή στο 

πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών και να εξασφαλίζει την επάρκεια των ασφαλίσεων ανά πάσα 

στιγμή, σε συμφωνία με τους όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και ιδιαίτερα με το ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ οφείλει δε 

όποτε απαιτείται, να επιδεικνύει στην ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ τα εν ισχύ ασφαλιστήρια συμβόλαια 

και τις αποδείξεις πληρωμής των τρεχόντων ασφαλίστρων. 

13.5     Υποχρεωτικοί όροι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων 

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν στα μηχανήματα τις εργασίες και τις υπηρεσίες που θα 

παρέχει ο Ανάδοχος και της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων θα περιέχουν οπωσδήποτε τους εξής όρους : 

α) τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν δύναται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν χωρίς γραπτή 

ειδοποίηση διορίας εξήντα (60) ημερών με συστημένη επιστολή από την ασφαλιστική εταιρεία τόσο προς 

τον ΑΝΑΔΟΧΟ όσο και προς τον Εργοδότη   ή χωρίς έγκριση του ΕΔΣΝΑ 

β) σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής του εξοπλισμού ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μεταβιβάζει και εκχωρεί 

στον ΕΔΣΝΑ εξ αρχής τα ποσά των απαιτήσεων του από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, απαλλασσόμενος 

έτσι από κάθε σχετική ευθύνη έναντι του ΕΔΣΝΑ. 

Τα ποσά αυτά θα καταβάλλονται στον ΕΔΣΝΑ ύστερα από σχετική αίτηση του, χωρίς να χρειάζεται 

έγγραφη συναίνεση ή άλλη ενέργεια του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

γ) η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωμα ανταγωγής κατά του ΕΔΣΝΑ των υπαλλήλων 

του, συμβούλων και συνεργατών του και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημία 

οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη όχι ηθελημένη των προσώπων αυτών 

δ) σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, το 

εργοστάσιο σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται μπορεί να ασφαλιστεί έναντι όλων των ενδεχομένων 
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κινδύνων από τον ΕΔΣΝΑ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον ΑΝΑΔΟΧΟ 

13.6     Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων 

Τα όρια αποζημίωσης των ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης έναντι τρίτων είναι, ανά 

περιστατικό, τα ακόλουθα : 

- για  υλικές ζημίες θετικές  ή  αποθετικές σε  πράγματα τρίτων ανεξάρτητα από τον αριθμό 

των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων : Ευρώ 200.000 (διακόσιες χιλιάδες)  

- για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατ' άτομο και ατύχημα Ευρώ 50.000 (πενήντα 

χιλιάδες) 

- για σωματική βλάβη ή θάνατο μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

παθόντων Ευρώ 500.000 (πεντακόσιες χιλιάδες) 

-  ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισης Ευρώ 1.500.000 

(ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες) 

Τα ποσά αυτά θα αυξάνονται κατά περίπτωση (αυξημένων κινδύνων, χρονικής διάρκειας, 

ασφαλιζομένου κεφαλαίου κ.λ.π.) και θα αναθεωρούνται στις επετείους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, σύμφωνα με το 

μέσο όρο συντελεστή αναθεώρησης με βάση τους δείκτες του ΙΚΑ. 

Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων θα περιλαμβάνονται και οι εξής ειδικοί όροι 

:ο Εργοδότης το εν γένει προσωπικό του οι τυχόν σύμβουλοι του και το προσωπικό τους θεωρούνται 

τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούμενης ευθύνης έναντι 

αλλήλων 

η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ή του ΕΔΣΝΑ και του προσωπικού τους, στη περίπτωση που η βλάβη ή ζημία οφείλεται σε πράξη ή 

παράλειψη του προσωπικού τους, η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι 

τρίτων, θα καταβάλλει δε κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λ.π. που σχετίζονται με 

την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε σαν ανώτατα όρια ευθύνης των 

ασφαλιστών καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 του Αστικού Κώδικα απορρέοντα ευθύνη του ΕΔΣΝΑ 

(ευθύνη προοτήσαντος) 

Διευκρινίζεται ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων που τυχόν απαιτείται για 

την κάλυψη της αστικής ευθύνης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ λόγω της εκτέλεσης απ' αυτόν εργασιών συντήρησης ή 

επισκευής οφείλει να υποβληθεί πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των αντιστοίχων εργασιών. 

 

 

Άρθρο 14.     ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

14.1 Νομοθεσία 

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή το Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και, 

ιδίως οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο έγκρισης της παρούσας: 

1. Τις διατάξεις της Οδηγίας 24/2014/ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147). 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει. 
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4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114), όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85). 

6. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) κανονιστικές 

διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., απόφασης, 

κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

 

14.2 Γλώσσα επικοινωνίας 

Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή άλλων 

ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη 

διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα 

εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων σε 

αλλοδαπή γλώσσα. 

Αθήνα,07/10/2016  Αθήνα, 07/10/2016 

Οι Συντάξασες  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Ιωάννα Καψιμάλη 

Χημικός, MSc ΕΚΠΑ 

 

 

 

 

Αναστασία Κοτσεκίδου Κουτσούκου 

Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΜΠ  

 

 

 

 Ο Αν. Προϊστάμενος Δ.Υπ.Α. 

 

Πετρόπουλος Βασίλειος 

ΠΕ Γεωτεχνικών 
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Η τεχνική περιγραφή που ακολουθεί αφορά τις υπηρεσίες λειτουργίας, συντήρησης και επισκευών των 

Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, οι οποίες χωροθετούνται αντίστοιχα εντός της ΟΕΔΑ 

(Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων) Α. Λιοσίων και ΟΕΔΑ Φυλής., ‘όπως αυτές 

αναφέρονται κατωτέρω μετά των αναγκαίων προμηθειών, έργων και εργασιών -πλην των δαπανών 

παροχής ενέργειας και ύδατος που βαρύνουν ανεξάρτητα τον ΕΔΣΝΑ- ώστε να διατηρούνται ή και να 

βελτιώνονται οι ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της μονάδας.  

Συγκεκριμένα: 

Α. Η Μονάδα Επεξεργασίας του ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων περιλαμβάνει δύο μονάδες αντίστροφης όσμωσης (Α.Ο) 

δυναμικότητας 200m3/ημέρα η κάθε μία με τα συνοδά έργα κάθε μιας εξ’ αυτών που αποτελούνται από 

εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας, σύστημα μονάδων εξάτμισης  του παραγόμενου συμπυκνώματος της Α.Ο 

και λοιπές εγκαταστάσεις.  

Β. Η Μονάδα Επεξεργασίας της Α’ Φάση του ΧΥΤΑ Δ. Φυλής, θα επεξεργάζεται τα παραγόμενα 

στραγγίσματα της Α’ Φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής και περιλαμβάνει μία μονάδα αντίστροφης όσμωσης (Α.Ο) 

δυναμικότητας 200m3/ημέρα με τα συνοδά έργα αυτής ήτοι εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας, μονάδας 

εξάτμισης  του παραγόμενου συμπυκνώματος της Α.Ο και λοιπές εγκαταστάσεις.  

Ενόψει των προαναφερθέντων, ο πάροχος-ανάδοχος με δική του ευθύνη-μέριμνα και δαπάνες οφείλει να 

διενεργεί το σύνολο των αναγκαίων για τη λειτουργία και συντήρηση των Μονάδων. 

Ως λειτουργία νοείται το σύνολο των υπηρεσιών, προμηθειών, έργων και εργασιών - πλην των δαπανών 

παροχής ενέργειας και ύδατος που βαρύνουν ανεξάρτητα τον ΕΔΣΝΑ – που απαιτούνται ώστε να 

εξασφαλιστεί η ποσοτική και ποιοτική απόδοση της κάθε μονάδας. 

Ως Συντήρηση νοούνται οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον Ανάδοχο καθώς επίσης και η προμήθεια 

ανταλλακτικών, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής και η ομαλή λειτουργία όλων των επιμέρους 

εγκαταστάσεων των Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) χωρίς διακοπή ή μείωση της απόδοσης 

οποιουδήποτε τμήματος της εγκατάστασης, του εξοπλισμού και των συστατικών μερών του έργου, καθώς 

επίσης και η διατήρηση του συνόλου του εξοπλισμού σε καλή κατάσταση για την περίοδο που 

προσδιορίζεται από τη Σύμβαση.  

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στο αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνονται οι παρακάτω δεσμευτικοί 

όροι και υποχρεώσεις του αναδόχου : 

1. Η άρτια και συνεχής, σύμφωνα με το πρόγραμμα που περιγράφεται κατωτέρω λειτουργία των 

εγκαταστάσεων με εξασφάλιση της μέγιστης ποιοτικής απόδοσης ως αναλύεται στα επόμενα, καθ' 

όλο το διάστημα ισχύος της σύμβασης. 

2. Η τελική διάθεση των προκυπτουσών ποσοτήτων άλμης από τις οσμώσεις και τους εξατμιστές 

προβλέπεται να γίνεται στο Φρεάτιο Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΦΒΑ) του Κέντρου Επεξεργασίας 

Λυμάτων (ΚΕΛ) Μεταμόρφωσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και η μεταφορά αυτών θα γίνεται με δαπάνες του 

αναδόχου. 

 Αυξήσεις στο τέλος εισόδου βυτιοφόρων οχημάτων στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ στη 

Μεταμόρφωση μέχρι 50% θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. Πέραν του 50% θα επιβαρύνεται ο ΕΔΣΝΑ. 

3. Η εξασφάλιση καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, των ποσοτικών και ποιοτικών  αποδόσεων της 
ΜΕΣ, της ποσότητας και της ποιότητας του καθαρού προϊόντος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
τεχνική προσφορά.   

4. Η πλήρης συντήρηση- τακτική ή έκτακτη , προληπτική ή επισκευή βλαβών των μονάδων (ολόκληρου 
του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης) εκ μέρους του παρόχου, καθ' όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης, η εκτέλεση όλων των εργασιών των σχετικών με τη συντήρηση και με τις 
επισκευές βλαβών και με τις προμήθειες ανταλλακτικών, όπως και η απασχόληση, όταν απαιτείται, 
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εξωτερικών συνεργείων επισκευής και συντήρησης, και ανάληψη όλων των σχετικών δαπανών, 
δεδομένου ότι όλα τα σχετικά κόστη περιλαμβάνονται στην προσφορά του αναδόχου/παρόχου. Οι 
εργασίες επισκευής και συντήρησης θα γίνονται σύμφωνα με τις μελέτες εφαρμογής και τα 
εγχειρίδια του εξοπλισμού. Βλάβες από ανωτέρα βία αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στη Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

5. Συντήρηση και τακτικός καθαρισμός των αντλιοστασίων ανύψωσης στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ 
(τμήμα ΙΙ) και του ΧΥΤΑ Φυλής (Α’ Φάσης)  

6. Η αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος ποιοτικού ελέγχου και παρακολούθησης 
περιβαλλοντικών παραμέτρων. Ο ανάδοχος θα εκτελεί αναλύσεις των εισερχόμενων στη μονάδα 
στραγγισμάτων, αναλύσεις και φυσικοχημικές μετρήσεις του προϊόντος και της άλμης της Μονάδας 
Αντίστροφης Όσμωσης, του τελικά επεξεργασμένου προϊόντος και συμπυκνώματος από το σύστημα 
μονάδων εξάτμισης (μια φορά το μήνα). Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή 
η προβλεπόμενη κατά τα Τεύχη Δημοπράτησης  ποιότητα εκροής της κάθε μονάδας θα επιβάλλεται 
ως ρήτρα περικοπή του μηνιαίου ανταλλάγματος κατά τα οριζόμενα στην Σ.Υ.  

7. Η σύνταξη μηνιαίων εκθέσεων η οποία θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα ελέγχου και συντήρησης και 
επισκευών της εγκατάστασης, την καταγραφή των χαρακτηριστικών του εισερχόμενου φορτίου σε 
κάθε μονάδα τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων, καθώς και της τελικής έκθεσης σε 
ηλεκτρονική μορφή, ως προς τις εργασίες Συντήρησης ή/και εκτάκτων βλαβών 

8. Η διενέργεια όλων των χημικών αναλύσεων και περιβαλλοντικών εκτιμήσεων που περιλαμβάνονται 
στην Tεχνική προσφορά, η εκτέλεση όλων των αξιόπιστων περιοδικών μετρήσεων που προβλέπουν 
οι κανόνες για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας εντός της εγκατάστασης με ανάθεση σε 
πιστοποιημένο και εξειδικευμένο Εργαστήριο του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού που θα τύχει της 
έγκρισης του κυρίου του έργου, και με δαπάνες του Παρόχου/αναδόχου, δεδομένου ότι κάθε σχετική 
δαπάνη περιλαμβάνεται στην οικονομική του προσφορά. 

9. Η προμήθεια και η ασφαλής διαχείριση όλων των απαιτούμενων χημικών αναλώσιμων, υλικών 
συντήρησης και ανταλλακτικών για όλη την περίοδο Λειτουργίας και Συντήρησης των 
εγκαταστάσεων. 

10. Η προμήθεια όλων των απαιτούμενων μέσων ατομικής προστασίας και εξασφάλισης της υγείας και 
της ασφάλειας της εργασίας που απαιτούνται από τη νομοθεσία για ολόκληρο το προσωπικό που 
εργάζεται στη ΜΕΣ  

11. Η απαρέγκλιτη τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας ο εμβολιασμός όλων των 
εργαζόμενων η παρακολούθηση από ιατρό εργασίας, η εκτέλεση όλων των από τη νομοθεσία 
προβλεπόμενων ιατρικών εξετάσεων και ελέγχων για ολόκληρο το προσωπικό που απασχολείται 
στο εργοστάσιο. 

12. Η τήρηση του οργανογράμματος που θα υποβάλλει ο Πάροχος / ανάδοχος και θα εγκρίνει ο ΕΔΣΝΑ 

13. Ρητά ορίζεται ότι ο ανάδοχος θα συμπεριλάβει στην προσφορά του και το προσωπικό που θα 
απασχολήσει, και θα εντάσσεται σε προτεινόμενο οργανόγραμμα του έργου με βάση τα στοιχεία της 
Τεχνικής Προσφοράς και της Συγγραφής Υποχρεώσεων. Ο αναφερόμενος στην τεχνική προσφορά. 
αριθμός προσωπικού, όπως σ' αυτήν αναλύεται δεν περιορίζει τον Πάροχο. Εφόσον απαιτηθεί 
πρόσθετο προσωπικό πέραν του αναλυτικά περιγραφόμενου στην Τεχνική του Προσφορά, για 
οποιοδήποτε λειτουργικό λόγο, ή προσωπικό αντικατάστασης λόγω ασθενειών κλπ ,ο ανάδοχος 
υποχρεούται με δικές του δαπάνες να καλύψει τις πρόσθετες θέσεις με πρόσωπα ανάλογων 
προσόντων και υπό την έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

14. Η ασφάλιση του συνόλου της εγκατάστασης κατά παντός κινδύνου όπως επίσης και ως προς την 
προστασία του περιβάλλοντος και προς τρίτους. Οι όροι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που θα 
συνάψει ο ανάδοχος θα πρέπει να ικανοποιούν τα σχετικά άρθρα της Σ.Υ. 

15. Ο τακτικός και συστηματικός καθαρισμός ολόκληρου του γηπέδου (εσωτερικό των χώρων, 
περιβάλλον χώρος, οδικό δίκτυο, πεζοδρόμια κλπ) της ΜΕΣ 

16. Συντήρηση της κτιριακής υποδομής της εγκατάστασης και των δομικών κατασκευών: Ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται η συντήρηση -επισκευή των εσωτερικών οδών (οδοποιία), 
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συντήρηση των κτιρίων και των εσωτερικών τους υδραυλικών, ηλεκτρικών και άλλων 
εγκαταστάσεων, οι τυχόν απαιτούμενες αποκαταστάσεις των χρωματισμών των εξωτερικών και 
εσωτερικών επιφανειών όλων των κτιρίων και των δεξαμενών, των επιχρισμάτων, η βαφή των 
εμφανών σιδηρών στοιχείων του σκελετού όπου απαιτείται μια φορά κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης.  

17. Η συντήρηση, επισκευή όλων των δεξαμενών της ΜΕΣ όπου κριθεί αναγκαίο 

18. Ο έλεγχος και πιστοποίηση της στεγανότητας των δεξαμενών των ΜΕΣ. 

19. Ο καθαρισμός των φρεατίων στραγγισμάτων Φ1 και Φ2 τα οποία συλλέγουν και διοχετεύουν στα 
αντίστοιχα αντλιοστάσια Φ1’ και Φ2 ‘ τα στραγγίσματα που παράγονται στην Α Φαση. Τα εν λόγω 
φρεάτια Φ1 και Φ2 θα καθαρίζονται κάθε δίμηνο με δαπάνες και μέριμνα του Αναδόχου. 

20. Η συνεχής, άρτια και αποτελεσματική, με τις όποιες βελτιωτικές παρεμβάσεις απαιτηθούν, 
λειτουργία των συστημάτων προστασίας της υγείας και ασφάλειας της εργασίας για το σύνολο του 
προσωπικού στις μονάδες  

21. Η τήρηση κατάλληλου Ημερολογίου Συντηρήσεων (που θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των 
επιθεωρήσεων, συντηρήσεων, επισκευών καθώς και σχετικές παρατηρήσεις) που θα είναι 
διαθέσιμο στον τόπο των υπηρεσιών, και θα συνυπογράφεται, καθημερινώς, από τον αρμόδιο 
τεχνικό του Αναδόχου και τον αρμόδιο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας  

22. Ο Πάροχος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του, τεχνική και οικονομική, όποιο 
πρόσθετο εξοπλισμό απαιτείται για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των μονάδων και 
αφετέρου για την πιστή τήρηση της ισχύουσας Κοινοτικής και Εθνικής Περιβαλλοντικής 
Νομοθεσίας, των Περιβαλλοντικών Όρων που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της 
Προσφοράς του. 

23. Ρητά ορίζεται ότι όλοι οι ως άνω γενικοί όροι και υποχρεώσεις του αναδόχου ισχύουν σε 
συντρέχουσα προς τούτο περίπτωση συμπληρωματικά και σε συνδυασμό με τους λοιπούς 
αναφερόμενους όρους στην τεχνική προσφορά και στην ΣΥ. Σε περίπτωση που, ενδεχομένως, 
προκύψει μη συμφωνία μεταξύ τους, ισχύουν οι διασφαλίζοντες, κατά την κρίση της ΕΥ, την 
συμφερότερη από οικονομική άποψη για τον ΕΔΣΝΑ και την αρτιότερη, από τεχνική άποψη, 
εκτέλεση των υπηρεσιών. 

24. Τα πλεονάζοντα στραγγίσματα θα μεταφέρονται με ιδίες δαπάνες από τον Ανάδοχο σε κατάλληλο 
φρεάτιο υποδοχής. 

Το ως άνω αντικείμενο εξειδικεύεται περαιτέρω, σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην Τεχνική Προσφορά 

και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων .Ό,τι αναφέρει και περιγράφει ο ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά 

θεωρείται ότι προσφέρεται και περιλαμβάνεται στο οικονομικό αντικείμενο ακόμα και αν δεν γίνεται 

συγκεκριμένη περί τούτου μνεία στην ανάλυση της οικονομικής προσφοράς. Εξαιρετικά και μόνο στην 

περίπτωση κατά την οποία στην σχετική αναφορά της Τεχνικής Προσφοράς ρητά αναφέρεται ότι το 

περιγραφόμενο ή αναφερόμενο αντικείμενο δεν προσφέρεται, τότε και μόνο τότε, αυτό λογίζεται ως μη 

προσφερόμενο. 

 

Λοιπά στοιχεία που αφορούν τις υφιστάμενες Μονάδες Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) είναι 

αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ (www.edsna.gr) και συγκεκριμένα στις ανακοινώσεις που αφορούν 

το διαγωνισμό για τις “Υπηρεσίες επέκτασης- λειτουργίας- συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας 

Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ Φάση του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. 

Αττικής”. 

 
 
 
 

https://docs.google.com/uc?id=0ByrvLIADrQlQWXJCSTlaV3NndjA&export=download
https://docs.google.com/uc?id=0ByrvLIADrQlQWXJCSTlaV3NndjA&export=download
https://docs.google.com/uc?id=0ByrvLIADrQlQWXJCSTlaV3NndjA&export=download
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Περιγραφή Υπεύθυνος 

Τεύχος Α: «Σχέδιο Λειτουργίας των Μονάδων Επεξεργασίας 
Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ ΙΙ Α. Λιοσίων και της Α’ Φάσης του ΧΥΤΑ 
Φυλής» 

 

Να περιγράφει με σαφήνεια όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες  
 

Τεκμηρίωση αναγκαιότητας και καταλληλότητας του προτεινόμενου 
προσωπικού 

 

Αναλυτική περιγραφή του προτεινόμενου προσωπικού 
Σαφής και εποπτική απεικόνιση του οργανογράμματος. 
Ημερήσιο και εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας. 

 

Περιορισμός του λειτουργικού κόστους των Μονάδων 
 

Εξασφάλιση απαιτούμενου βαθμού απόδοσης της κάθε μονάδας 
Αντίστροφης Όσμωσης, και αφετέρου της ποιότητας εκροής του 
τελικού προϊόντος 

 

Εντοπισμός περιγραφή και αιτιολόγηση των κρίσιμων σημείων 
 

Ανάλυση εργασιών συντήρησης  
Ποιες εκτελεί ο ανάδοχος μόνος, με βοήθεια κλπ 

 

Ανάλυση μορφής & περιεχομένου μηνιαίας & τελικής έκθεσης 
λειτουργίας 

 

Τεύχος B με τίτλο «Συμπληρωματικά Στοιχεία σε σχέση με τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες» 

 

Πρόγραμμα Ποιότητας Υπηρεσιών και Πρόγραμμα Ελέγχου 
Ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών, πιστοποιητικά ISO 

 

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 
 

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης 
 

Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 
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Αναλυτικά περιεχόμενα Τεύχους Α 

Αντικείμενο της σύμβασης 

 Αναφορά των υποχρεώσεων του αναδόχου (Τεχνική Περιγραφή) 

Ποιότητα στραγγισμάτων – επεξεργασμένων  

 Σύσταση εισόδου 

 Γενική περιγραφή επεξεργασίας 

 Σύσταση εξόδου (Τεχνική Περιγραφή ) 

Διάθεση παραπροϊόντων 

 Οριστική μέθοδος διάθεσης 

Περιγραφή εγκαταστάσεων 

Εγκατάσταση ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων 

Εγκατάσταση ΧΥΤΑ Φυλής 

Ανταλλακτικά (Τεχνική Περιγραφή ) 

 Ειδική αναφορά Α/Σ ανύψωσης στραγγισμάτων  (Τεχνική Περιγραφή ) 

 Διαχείριση ανταλλακτικών (Τεχνική Περιγραφή) 

 ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ: Τρόπος διαχείρισης των ανταλλακτικών με στόχο την ελαχιστοποίηση των 

στάσεων 

ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ: Θέση εκτός λειτουργίας μιας εκ των επιμέρους εγκαταστάσεων των μονάδων 

επεξεργασίας στραγγισμάτων 

ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ: Αντιμετώπιση δυσλειτουργιών που ίσως εντοπισθούν 

Περιγραφή παροχής υπηρεσιών (Τεχνική Περιγραφή) 

Πρόγραμμα συντήρησης εγκαταστάσεων 

 Υπηρεσίες συντήρησης που θα εκτελέσει επί τόπου με προσωπικό του ο ανάδοχος 

 Υπηρεσίες συντήρησης που θα εκτελέσει επί τόπου ο ανάδοχος με προσωπικό οίκου 

 Υπηρεσίες συντήρησης που θα εκτελέσει επί τόπου ο ανάδοχος με εξωτερικά συνεργεία 

 Αναφορά ολόκληρης της εγκατάστασης (Τεχνική Περιγραφή) 

 Ειδική αναφορά Α/Σ ανύψωσης στραγγισμάτων  (Τεχνική Περιγραφή) 

 Τήρηση ημερολογίου συντήρησης (Τεχνική Περιγραφή ) 

 ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ: ανάλυση μορφής και περιεχομένου των μηνιαίων και τελικής έκθεσης 

λειτουργίας 

Λειτουργία  εγκαταστάσεων  

 Σύνταξη εκθέσεων 

 Διενέργεια χημικών αναλύσεων 
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Περιγραφή προσωπικού 

Οργανόγραμμα 

Περιγραφή θέσεων εργασίας 

 Ειδική αναφορά στην περίπτωση αυξημένων έκτακτων αναγκών (Τεχνική Περιγραφή) 

 Τεκμηρίωση αναγκαιότητας και καταλληλότητας προσωπικού πρόγραμμα κλπ 

 Οργανόγραμμα 

 ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΊΟ: τρόπος κάλυψης κενών σε περίπτωση απουσίας προσωπικού. 

Περιγραφή λοιπών εργασιών 

Καθαρισμοί (Τεχνική Περιγραφή )    

Συντήρηση έργων ΠΜ (Τεχνική Περιγραφή)   

 

Αθήνα,07/10/2016  Αθήνα, 07/10/2016 

Οι Συντάξασες  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Ιωάννα Καψιμάλη 

Χημικός, MSc ΕΚΠΑ 

 

 

 

 

Αναστασία Κοτσεκίδου Κουτσούκου 

Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΜΠ  

 

 

 

 Ο Αν. Προϊστάμενος Δ.Υπ.Α. 

 

Πετρόπουλος Βασίλειος 

ΠΕ Γεωτεχνικών 
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Γ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Υπηρεσίες λειτουργίας- συντήρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ στις 
ΟΕΔΑ Φυλής και Δυτ. Αττικής 

 

 

 

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα 

Δ/νση :  ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ – 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   
Τηλέφωνο: 213 2148 372   Fax: 210 6777 238 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

Α. Γενικοί Όροι 

Στις τιμές του παρόντος τιμολογίου περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την υλοποίηση, 

από τον ανάδοχο, του συνολικού αντικειμένου της Σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στην Προκήρυξη, 

καθώς και στα λοιπά στοιχεία και τεύχη του διαγωνισμού. 

Μεταξύ των δαπανών αυτών περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι κατωτέρω δαπάνες, για 

την πλήρη και αποδοτική λειτουργία των Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων 

(τμήμα ΙΙ) και της Α’ Φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής ως ενιαίες εγκαταστάσεις.. 

Στις τιμές του παρόντος τιμολογίου περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την υλοποίηση, 

από τον ανάδοχο, του συνολικού αντικειμένου της Σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στην Προκήρυξη  

καθώς και στα λοιπά στοιχεία και τεύχη του διαγωνισμού. 

1. Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους 

ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) 

κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου 

προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, 

συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή άλλου (εντός και εκτός 

της Ελλάδος). 

2. Η συντήρηση και ο τακτικός καθαρισμός των αντλιοστασίων ανύψωσης στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ 

(τμήμα ΙΙ) και του ΧΥΤΑ Φυλής (Α’ Φάσης)  

3. Οι δαπάνες συντήρησης - τακτική ή έκτακτη, προληπτική ή επισκευή βλαβών - του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και αυτοματισμού των μονάδων σύμφωνα με το πρόγραμμα 

συντήρησης, τα εγχειρίδια των κατασκευαστών, την τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων και εν γένει 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία και την καλή κατάσταση όλων 

των εγκαταστάσεων, ως κάτωθι: 

i. Οι δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης ανταλλακτικών και υλικών συντήρησης και 

επισκευών των κτιριακών εγκαταστάσεων, του ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού, του αυτοματισμού των μονάδων, των οργάνων και των επιστημονικών 

οργάνων του χημείου (π.χ. λιπαντικά, λάδια, φίλτρα, μονωτικά, βάνες, ρουλεμάν, σύμφωνα 

με τα εγχειρίδια των κατασκευαστών και τη μελέτη των εγκαταστάσεων, το αρχείο του 

έργου καθώς και το εγκεκριμένο ΣΑΥ-ΦΑΥ της Λειτουργίας & Συντήρησης, όπως αυτά θα 

αναπροσαρμοστούν σύμφωνα με τους όρους της ΤΣΥ. 

ii. Οι δαπάνες προμήθειας και ενσωμάτωσης - εγκατάστασης όλων των απαιτούμενων 

ανταλλακτικών καθώς και οι δαπάνες για ενδεχόμενη διατήρηση σε αποθήκη ικανού 

αποθέματος των εν λόγω ανταλλακτικών. 

iii. Η αντικατάσταση λόγω φθοράς ή και χρήσης του Η/Μ εξοπλισμού, ήτοι η προμήθεια του 

συνόλου των υλικών η αποσυναρμολόγηση, συναρμολόγηση και θέση σε επιτυχή 

λειτουργία  των  αντικαθιστώμενων   υλικών,   περιλαμβανομένης της   απασχόλησης  των   

συνεργαζόμενων   ειδικών   εξωτερικών συνεργείων και ειδικού εξοπλισμού. 

4. Οι δαπάνες για την υποστήριξη του συστήματος τηλεχειρισμού και τηλεελεγχου της εγκατάστασης και 

για την άμεση επέμβαση με ειδικευμένο προσωπικό, οσάκις απαιτείται. Η συντήρηση, συνεχής 

αναβάθμιση και απρόσκοπτη καθημερινή και συνεχής λειτουργία των εργαλείων λογισμικού του 
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συστήματος πληροφορικής των. Η αντικατάσταση, ανανέωση και αναβάθμιση του εξοπλισμού 

πληροφορικής τουλάχιστον μία φορά περί το μέσον της σύμβασης. 

5. Οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτούμενων αναλώσιμων για τις χημικές, μικροβιολογικές, 

βιολογικές αναλύσεις κλπ., για τη λειτουργία των εργαστηριακών οργάνων. 

6. Η δαπάνη στις περιπτώσεις που απαιτηθεί, για την απασχόληση εξωτερικών συνεργείων επισκευής και 

συντήρησης, και ανάληψη όλων των σχετικών δαπανών, δεδομένου ότι όλα τα σχετικά κόστη 

περιλαμβάνονται στην προσφορά του αναδόχου/παρόχου.  

7.  Δαπάνες για τον συστηματικό καθαρισμό, από σκουπίδια, άχρηστα αντικείμενα κλπ. (ί) του 

συστήματος απορροής των ομβρίων και (ϋ) του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων,  

8. Η συντήρηση της κτιριακής υποδομής των δομικών κατασκευών: Ως εργασίες συντήρησης των 

κτιριακών εγκαταστάσεων θεωρούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι τυχόν απαιτούμενες 

αποκαταστάσεις των χρωματισμών των εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών όλων των κτιρίων και 

των δεξαμενών, των επιχρισμάτων, των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, η συντήρηση -

επισκευή των εσωτερικών οδών (οδοποιία), η συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων η βαφή των 

σιδηρών στοιχείων του σκελετού όπου απαιτείται μια φορά κατά τη διάρκεια της σύμβασης.  

9. Οι δαπάνες για φόρους, τέλη, δασμούς, εισφορές, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες 

επιβαρύνσεις, όπως θα ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους 

Κατ' εξαίρεση, αυξομειώσεις σε φόρους του Δημοσίου, που βαρύνουν άμεσα το τίμημα παροχής 

υπηρεσιών, βαρύνουν τον Ανάδοχο, μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς. Τυχόν μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο τίμημα 

παροχής υπηρεσιών. 

Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι 

του φόρου αυτού. 

10. Οι δαπάνες ασφαλίσεως των ΜΕΣ έναντι απαιτήσεων τρίτων για ζημιές, βλάβες, που προκλήθηκαν από 

τη λειτουργίας του και δαπάνες ασφαλίσεως και αποζημιώσεως για ατυχήματα που εντάσσονται στο 

πεδίο ευθύνης του Αναδόχου και θα προκληθούν στο προσωπικό του Αναδόχου, στο προσωπικό του 

κυρίου των εγκαταστάσεων ή σε τρίτους που εμπλέκονται ή μη με την παροχή υπηρεσιών κλπ. Η 

ασφάλιση του συνόλου της εγκατάστασης κατά παντός κινδύνου όπως επίσης και ως προς την 

προστασία του περιβάλλοντος και προς τρίτους. Οι όροι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που θα 

συνάψει ο ανάδοχος θα πρέπει να ικανοποιούν τα σχετικά άρθρα της Σ.Υ. Το κόστος της ασφάλισης 

επιβαρύνει τον Πάροχο και περιλαμβάνεται στην οικονομική του προσφορά. 

11. Οι δαπάνες για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας των εγκαταστάσεων, καθώς και 

ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων του Αναδόχου, που επιβάλλονται από τις ισχύουσες 

νομοθετικές διατάξεις, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και στο 

Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), όπως αυτά αναθεωρηθούν από τον Ανάδοχο. Η προμήθεια όλων 

των απαιτούμενων μέσων ατομικής προστασίας και εξασφάλισης της υγείας και της ασφάλειας της 

εργασίας που απαιτούνται από τη νομοθεσία για ολόκληρο το προσωπικό που εργάζεται στο 

εργοστάσιο είτε ανήκει στον ΕΔΣΝΑ είτε υπάγεται στον Πάροχο/ανάδοχο, 

12. Οι δαπάνες για την αναθεώρηση των ΣΑΥ-ΦΑΥ που οφείλει να κάνει ο Ανάδοχος. 

13. Οι δαπάνες εμβολιασμών και λήψεως των απαραίτητων μέτρων υγείας και ασφάλειας για όλο 

ανεξαιρέτως το προσωπικό του Αναδόχου και του ΕΔΣΝΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

14. Οι δαπάνες προμήθειας και χορήγησης στο προσωπικό του Αναδόχου όλων των απαιτούμενων κατά 

περίπτωση εφοδίων προστασίας και εργαλείων για ασφαλή εργασία. 
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15. Οι δαπάνες σύνταξης όλων των τεχνικών και τεχνικοοικονομικών εκθέσεων (και σε ηλεκτρονική μορφή), 

όπως επίσης και δαπάνες εφαρμογής σχεδίων, καταμετρήσεων, δοκιμών κλπ. 

16.  Οι δαπάνες όλων των λογαριασμών σταθερής τηλεφωνίας (περιλαμβάνεται η λειτουργία και 

συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου). 

17. Οι δαπάνες απασχόλησης μετακίνησης, διαμονής κλπ. συμβούλων του Αναδόχου και εξειδικευμένου 

προσωπικού ξένων προμηθευτικών οίκων. 

18. Οι δαπάνες για τη λήψη όλων των μέτρων πυροπροστασίας (συντήρηση, αναγόμωση πυροσβεστήρων 

κ.λ.π.) 

19. Οι δαπάνες αποζημιώσεως του προσωπικού του Αναδόχου με τη λήξη του συμβατικού χρόνου. 

20. Οι δαπάνες γραμματειακής υποστήριξης και έκδοσης εγγυητικών επιστολών. 

21. Το όφελος  του αναδόχου/παρόχου 

22. Η δαπάνη για τη μεταφορά της άλμης που προκύπτει από την επεξεργασία των στραγγισμάτων στο 

Φρεάτιο Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΦΒΑ) του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Μεταμόρφωσης 

της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.. 

Αυξήσεις στο τέλος εισόδου βυτιοφόρων οχημάτων στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ στη Μεταμόρφωση 

μέχρι 50% θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. Πέραν του 50% θα επιβαρύνεται ο ΕΔΣΝΑ. 

23. Η δαπάνη για τον καθαρισμό των φρεατίων στραγγισμάτων Φ1 και Φ2 τα οποία συλλέγουν και 
διοχετεύουν στα αντίστοιχα αντλιοστάσια Φ1’ και Φ2 ‘ τα στραγγίσματα που παράγονται στην Α Φαση. 

24. Η προμήθεια και ασφαλής διαχείριση όλων των απαιτούμενων αναλωσίμων (Χημικά, θειικό οξύ, 
αντιαφριστικά, αντικαθαλατωτικό, μεμβράνες κλπ) για τη λειτουργία των μονάδων Αντίστροφης 
Όσμωσης και των συνοδών αυτής έργων.  

25. Ο Πάροχος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του, τεχνική και οικονομική, όποιο πρόσθετο 

εξοπλισμό απαιτείται για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των Μονάδων Αντίστροφης Όσμωσης 

και των συνοδών αυτής έργων και αφετέρου για την πιστή τήρηση της ισχύουσας Κοινοτικής και 

Εθνικής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας και των Περιβαλλοντικών Όρων που ισχύουν κατά την περίοδο 

υποβολής της Προσφοράς του. 

26. Η αμοιβή του αναδόχου δεν θα αναπροσαρμόζεται. 

Ρητά ορίζεται ότι οι κατωτέρω τιμές του Τιμολογίου αποτελούν οριακές τιμές για το διαγωνισμό. Οι 

διαγωνιζόμενοι , επί ποινή αποκλεισμού, δεν θα προσφέρουν αρνητική έκπτωση 

 

Οι δαπάνες που μνημονεύονται ακολούθως βαρύνουν τον ΕΔΣΝΑ: 

-  Δαπάνη για την κάθε μορφή ενέργειας (ΔΕΗ, Φυσικό αέριο κλπ) και το νερό του δικτύου. 

- Ο Φόρος Προστιθέμενης αξίας  (ΦΠΑ) . 
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    Β. Κατ' Άρθρο Τιμές 

 

Άρθρο 1° «Δαπάνες λειτουργίας – συντήρησης μίας Μονάδας Αντίστροφης Όσμωσης  

δυναμικότητας 200m3/ημέρα και των συνοδών αυτής έργων »  

 

Περιλαμβάνονται όλες οι μηνιαίες δαπάνες που σχετίζονται με την αμοιβή του προσωπικού που 

προσλαμβάνει και διαθέτει ο ανάδοχος για να εργάζεται σε κάθε μονάδα Αντίστροφης Όσμωσης κατά τη 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης, τόσο για τη συντήρηση-επισκευές-εργασίες τακτικού καθαρισμού του 

εξοπλισμού όσο και για την υποστήριξη της λειτουργίας της κάθε μονάδας και όπως αναφέρεται στο άρθρο 

με τίτλο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», στην Τεχνική προσφορά και στους Γενικούς 

Όρους του παρόντος Τιμολογίου. Στην τιμή περιλαμβάνεται και κάθε δαπάνη για την εκτέλεση έργων και 

κατασκευών που θα προτείνει ο Προσφέρων για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του συνόλου των 

Μονάδων Αντίστροφης Όσμωσης στην ΟΕΔΑ  Α. Λιοσίων και ΟΕΔΑ Φυλής ανηγμένες ανά μήνα / μονάδα 

Α.Ο δυναμικότητας 200μ3/ημέρα.  

 (ανά μήνα ανά 1 μονάδα Α.Ο δυναμικότητας 200m3/ημέρα) 

 

 

Τιμή (αριθμητικώς) : 57.240,00 ευρώ/μήνα 

        (ολογράφως)   : Πενήντα επτά χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ   

  

  

Αθήνα,07/10/2016  Αθήνα, 07/10/2016 

Οι Συντάξασες  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Ιωάννα Καψιμάλη 

Χημικός, MSc ΕΚΠΑ 

 

 

 

 

Αναστασία Κοτσεκίδου Κουτσούκου 

Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΜΠ  

 

 

 

 Ο Αν. Προϊστάμενος Δ.Υπ.Α. 

 

Πετρόπουλος Βασίλειος 

ΠΕ Γεωτεχνικών 
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Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. 
ΠΛΗΘΟΣ 

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€)/ΜΗΝΑ

ΔΑΠΑΝΗ 

1

Δαπάνες λειτουργίας – 

συντήρησης μίας Μονάδας 

Αντίστροφης Όσμωσης  

δυναμικότητας 

200m3/ημέρα  

AT1 3 ΜΗΝΑΣ 9 57.240,00 1.545.480,00

1.545.480,00

370.915,20

1.916.395,20

Δ.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

Αθήνα,07/10/2016  Αθήνα, 07/10/2016 

Οι Συντάξασες  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Ιωάννα Καψιμάλη 

Χημικός, MSc ΕΚΠΑ 

 

 

 

 

Αναστασία Κοτσεκίδου Κουτσούκου 

Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΜΠ  

 

 

 

 Ο Αν. Προϊστάμενος Δ.Υπ.Α. 

 

Πετρόπουλος Βασίλειος 

ΠΕ Γεωτεχνικών 

 
 
 

 

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα 

Δ/νση :  ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ – 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   
Τηλέφωνο: 213 2148 372   Fax: 210 6777 238 
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(στοιχεία Προσφέροντος ) 

 

 

 

 

Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Α. Γενικοί Όροι 

Στις τιμές του παρόντος τιμολογίου περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την υλοποίηση, 

από τον ανάδοχο, του συνολικού αντικειμένου της Σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στην Προκήρυξη, 

καθώς και στα λοιπά στοιχεία και τεύχη του διαγωνισμού. 

Μεταξύ των δαπανών αυτών περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι κατωτέρω δαπάνες, για 

την πλήρη και αποδοτική λειτουργία των Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων 

(τμήμα ΙΙ) και της Α’ Φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής ως ενιαίες εγκαταστάσεις.. 

Στις τιμές του παρόντος τιμολογίου περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την υλοποίηση, 

από τον ανάδοχο, του συνολικού αντικειμένου της Σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στην Προκήρυξη, 

καθώς και στα λοιπά στοιχεία και τεύχη του διαγωνισμού. 

1. Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, 

άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως 

απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστημονικού και 

διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, 

εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του 

έργου ή άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος). 

2. Η συντήρηση και ο τακτικός καθαρισμός των αντλιοστασίων ανύψωσης στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ 

(τμήμα ΙΙ) και του ΧΥΤΑ Φυλής (Α’ Φάσης)  

3. Οι δαπάνες συντήρησης - τακτική ή έκτακτη, προληπτική ή επισκευή βλαβών - του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και αυτοματισμού των μονάδων σύμφωνα με το πρόγραμμα 

συντήρησης, τα εγχειρίδια των κατασκευαστών, την τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων και εν 

γένει σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία και την καλή κατάσταση 

όλων των εγκαταστάσεων, ως κάτωθι: 

iv. Οι δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης ανταλλακτικών και υλικών συντήρησης και 

επισκευών των κτιριακών εγκαταστάσεων, του ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού, του αυτοματισμού των μονάδων, των οργάνων και των επιστημονικών 

οργάνων του χημείου (π.χ. λιπαντικά, λάδια, φίλτρα, μονωτικά, βάνες, ρουλεμάν, σύμφωνα 

με τα εγχειρίδια των κατασκευαστών και τη μελέτη των εγκαταστάσεων, το αρχείο του 

έργου καθώς και το εγκεκριμένο ΣΑΥ-ΦΑΥ της Λειτουργίας & Συντήρησης, όπως αυτά θα 

αναπροσαρμοστούν σύμφωνα με τους όρους της ΤΣΥ. 

v. Οι δαπάνες προμήθειας και ενσωμάτωσης - εγκατάστασης όλων των απαιτούμενων 

ανταλλακτικών καθώς και οι δαπάνες για ενδεχόμενη διατήρηση σε αποθήκη ικανού 

αποθέματος των εν λόγω ανταλλακτικών. 



Υπηρεσίες λειτουργίας- συντήρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ στις ΟΕΔΑ Φυλής και Δυτ. 
Αττικής 

 

  36  

vi. Η αντικατάσταση λόγω φθοράς ή και χρήσης του Η/Μ εξοπλισμού, ήτοι η προμήθεια του 

συνόλου των υλικών η αποσυναρμολόγηση, συναρμολόγηση και θέση σε επιτυχή 

λειτουργία  των  αντικαθιστώμενων   υλικών,   περιλαμβανομένης της   απασχόλησης  των   

συνεργαζόμενων   ειδικών   εξωτερικών συνεργείων και ειδικού εξοπλισμού. 

4. Οι δαπάνες για την υποστήριξη του συστήματος τηλεχειρισμού και τηλεελεγχου της εγκατάστασης 
και για την άμεση επέμβαση με ειδικευμένο προσωπικό, οσάκις απαιτείται. Η συντήρηση, συνεχής 
αναβάθμιση και απρόσκοπτη καθημερινή και συνεχής λειτουργία των εργαλείων λογισμικού του 
συστήματος πληροφορικής των. Η αντικατάσταση, ανανέωση και αναβάθμιση του εξοπλισμού 
πληροφορικής τουλάχιστον μία φορά περί το μέσον της σύμβασης. 

5. Οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτούμενων αναλώσιμων για τις χημικές, μικροβιολογικές, 
βιολογικές αναλύσεις κλπ., για τη λειτουργία των εργαστηριακών οργάνων. 

6. Η δαπάνη στις περιπτώσεις που απαιτηθεί, για την απασχόληση εξωτερικών συνεργείων επισκευής 
και συντήρησης, και ανάληψη όλων των σχετικών δαπανών, δεδομένου ότι όλα τα σχετικά κόστη 
περιλαμβάνονται στην προσφορά του αναδόχου/παρόχου.  

7.  Δαπάνες για τον συστηματικό καθαρισμό, από σκουπίδια, άχρηστα αντικείμενα κλπ. (ί) του 
συστήματος απορροής των ομβρίων και (ϋ) του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων,  

8. Η συντήρηση της κτιριακής υποδομής των δομικών κατασκευών: Ως εργασίες συντήρησης των 
κτιριακών εγκαταστάσεων θεωρούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι τυχόν απαιτούμενες 
αποκαταστάσεις των χρωματισμών των εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών όλων των κτιρίων 
και των δεξαμενών, των επιχρισμάτων, των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, η 
συντήρηση -επισκευή των εσωτερικών οδών (οδοποιία), η συντήρηση των ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων η βαφή των σιδηρών στοιχείων του σκελετού όπου απαιτείται μια φορά κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης.  

9. Οι δαπάνες για φόρους, τέλη, δασμούς, εισφορές, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες 
επιβαρύνσεις, όπως θα ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους 

Κατ' εξαίρεση, αυξομειώσεις σε φόρους του Δημοσίου, που βαρύνουν άμεσα το τίμημα παροχής 

υπηρεσιών, βαρύνουν τον Ανάδοχο, μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς. Τυχόν μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο τίμημα 

παροχής υπηρεσιών. 

Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν παρακρατήσεις 

έναντι του φόρου αυτού. 

10. Οι δαπάνες ασφαλίσεως των ΜΕΣ έναντι απαιτήσεων τρίτων για ζημιές, βλάβες, που προκλήθηκαν 
από τη λειτουργίας του και δαπάνες ασφαλίσεως και αποζημιώσεως για ατυχήματα που 
εντάσσονται στο πεδίο ευθύνης του Αναδόχου και θα προκληθούν στο προσωπικό του Αναδόχου, 
στο προσωπικό του κυρίου των εγκαταστάσεων ή σε τρίτους που εμπλέκονται ή μη με την παροχή 
υπηρεσιών κλπ. Η ασφάλιση του συνόλου της εγκατάστασης κατά παντός κινδύνου όπως επίσης 
και ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και προς τρίτους. Οι όροι των ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων που θα συνάψει ο ανάδοχος θα πρέπει να ικανοποιούν τα σχετικά άρθρα της Σ.Υ. Το 
κόστος της ασφάλισης επιβαρύνει τον Πάροχο και περιλαμβάνεται στην οικονομική του προσφορά. 

11. Οι δαπάνες για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας των εγκαταστάσεων, καθώς και 

ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων του Αναδόχου, που επιβάλλονται από τις ισχύουσες 

νομοθετικές διατάξεις, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και στο 

Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), όπως αυτά αναθεωρηθούν από τον Ανάδοχο. Η προμήθεια όλων 

των απαιτούμενων μέσων ατομικής προστασίας και εξασφάλισης της υγείας και της ασφάλειας της 

εργασίας που απαιτούνται από τη νομοθεσία για ολόκληρο το προσωπικό που εργάζεται στο 

εργοστάσιο είτε ανήκει στον ΕΔΣΝΑ είτε υπάγεται στον Πάροχο/ανάδοχο, 

12. Οι δαπάνες για την αναθεώρηση των ΣΑΥ-ΦΑΥ που οφείλει να κάνει ο Ανάδοχος. 

13. Οι δαπάνες εμβολιασμών και λήψεως των απαραίτητων μέτρων υγείας και ασφάλειας για όλο 

ανεξαιρέτως το προσωπικό του Αναδόχου και του ΕΔΣΝΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 



Υπηρεσίες λειτουργίας- συντήρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ στις ΟΕΔΑ Φυλής και Δυτ. 
Αττικής 

 

  37  

14. Οι δαπάνες προμήθειας και χορήγησης στο προσωπικό του Αναδόχου όλων των απαιτούμενων κατά 

περίπτωση εφοδίων προστασίας και εργαλείων για ασφαλή εργασία. 

15. Οι δαπάνες σύνταξης όλων των τεχνικών και τεχνικοοικονομικών εκθέσεων (και σε ηλεκτρονική μορφή), 

όπως επίσης και δαπάνες εφαρμογής σχεδίων, καταμετρήσεων, δοκιμών κλπ. 

16.  Οι δαπάνες όλων των λογαριασμών σταθερής τηλεφωνίας (περιλαμβάνεται η λειτουργία και 

συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου). 

17. Οι δαπάνες απασχόλησης μετακίνησης, διαμονής κλπ. συμβούλων του Αναδόχου και εξειδικευμένου 

προσωπικού ξένων προμηθευτικών οίκων. 

18. Οι δαπάνες για τη λήψη όλων των μέτρων πυροπροστασίας (συντήρηση, αναγόμωση πυροσβεστήρων 

κ.λ.π.) 

19. Οι δαπάνες αποζημιώσεως του προσωπικού του Αναδόχου με τη λήξη του συμβατικού χρόνου. 

20. Οι δαπάνες γραμματειακής υποστήριξης και έκδοσης εγγυητικών επιστολών. 

21. Το όφελος  του αναδόχου/παρόχου 

22. Η δαπάνη για τη μεταφορά της άλμης που προκύπτει από την επεξεργασία των στραγγισμάτων στο 

Φρεάτιο Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΦΒΑ) του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Μεταμόρφωσης 

της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.. 

Αυξήσεις στο τέλος εισόδου βυτιοφόρων οχημάτων στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ στη Μεταμόρφωση 

μέχρι 50% θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. Πέραν του 50% θα επιβαρύνεται ο ΕΔΣΝΑ. 

23. Η δαπάνη για τον καθαρισμό των φρεατίων στραγγισμάτων Φ1 και Φ2 τα οποία συλλέγουν και 
διοχετεύουν στα αντίστοιχα αντλιοστάσια Φ1’ και Φ2 ‘ τα στραγγίσματα που παράγονται στην Α Φαση 

24. Η προμήθεια και ασφαλής διαχείριση όλων των απαιτούμενων αναλωσίμων (Χημικά, θειικό οξύ, 

αντιαφριστικά, αντικαθαλατωτικό, μεμβράνες κλπ) για τη λειτουργία των μονάδων Αντίστροφης 

Όσμωσης και των συνοδών αυτής έργων.  

25. Ο Πάροχος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του, τεχνική και οικονομική, όποιο πρόσθετο 

εξοπλισμό απαιτείται για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των Μονάδων Αντίστροφης Όσμωσης 

και των συνοδών αυτής έργων και αφετέρου για την πιστή τήρηση της ισχύουσας Κοινοτικής και 

Εθνικής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας και των Περιβαλλοντικών Όρων που ισχύουν κατά την περίοδο 

υποβολής της Προσφοράς του. 

26. Η αμοιβή του αναδόχου δεν θα αναπροσαρμόζεται. 

Ρητά ορίζεται ότι οι κατωτέρω τιμές του Τιμολογίου αποτελούν οριακές τιμές για το διαγωνισμό. Οι 

διαγωνιζόμενοι , επί ποινή αποκλεισμού, δεν θα προσφέρουν αρνητική έκπτωση 

 

Οι δαπάνες που μνημονεύονται ακολούθως βαρύνουν τον ΕΔΣΝΑ: 

-  Δαπάνη για την κάθε μορφή ενέργειας (ΔΕΗ, Φυσικό αέριο κλπ) και το νερό του δικτύου. 

- Ο Φόρος Προστιθέμενης αξίας  (ΦΠΑ) . 
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Β. Κατ' Άρθρο Τιμές 

 

 

Άρθρο 1° «Δαπάνες λειτουργίας – συντήρησης μίας Μονάδας Αντίστροφης Ώσμωσης  

δυναμικότητας 200m3/ημέρα και των συνοδών αυτής έργων »  

Περιλαμβάνονται όλες οι μηνιαίες δαπάνες που σχετίζονται με την αμοιβή του προσωπικού που 

προσλαμβάνει και διαθέτει ο ανάδοχος για να εργάζεται σε κάθε μονάδα Αντίστροφης Ώσμωσης  κατά τη 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης, τόσο για τη συντήρηση-επισκευές-εργασίες τακτικού καθαρισμού του 

εξοπλισμού όσο και για την υποστήριξη της λειτουργίας της κάθε μονάδας και όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 

της προκήρυξης με τίτλο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», στην Τεχνική Προσφορά και 

στους Γενικούς Όρους του παρόντος Τιμολογίου. Στην τιμή περιλαμβάνεται και κάθε δαπάνη για την 

εκτέλεση έργων και κατασκευών που θα προτείνει ο Προσφέρων για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας 

του συνόλου των Μονάδων Αντίστροφης Ώσμωσης στην ΟΕΔΑ  Α. Λιοσίων και ΟΕΔΑ Φυλής ανηγμένες ανά 

μήνα ανά μονάδα Α.Ο δυναμικότητας 200μ3/ημέρα.  

 (ανά μήνα ανά 1 μονάδα Α.Ο δυναμικότητας 200m3/ημέρα) 

 

 

Τιμή (αριθμητικώς) : :………………………………………..ευρώ

 ………………………………………………………………………………………

…………………….ευρώ/μήνα(ολογράφως)                 

 

 

  

Αθήνα, …../……/2016 

Ο  Προσφέρων 
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(στοιχεία Προσφέροντος ) 

 

 

ΣΤ.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α  
ΕΝΔΕΙΞΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Α.Τ.  

ΠΛΗΘΟΣ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€)/ΜΗΝΑ 
ΔΑΠΑΝΗ  

    

1 

Δαπάνες 

λειτουργίας – 

συντήρησης μίας 

Μονάδας 

Αντίστροφης 

Ώσμωσης  

δυναμικότητας 

200m3/ημέρα   

AT1 3 ΜΗΝΑΣ  9 ……………. ……………………….. 

ΣΥΝΟΛΟ ……………………….. 

ΦΠΑ 24% ……………………….. 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ……………………….. 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 

……/………/2016 

    
  

  

 
Ο Προσφέρων 
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