

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401800-2019:TEXT:EL:HTML>

**Ελλάδα-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους απόθεσης απορριμμάτων
2019/S 164-401800**

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Legal Basis:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής
Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90

Αθήνα

115 25

ΕΛΛΑΔΑ

Αρμόδιος για πληροφορίες: Αναστασία Κοτσεκίδου

Τηλέφωνο: +30 2132148372

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kotsekidou@edsna.gr

Φαξ: +30 2106777238

Κωδικός NUTS: EL30

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: <http://www.edsna.gr>

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: <http://www.edsna.gr>

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής

Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.5) Κύρια δραστηριότητα

Περιβάλλον

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:

Μελέτη - κατασκευή έργων, για την α' φάση αποκατάστασης τής Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων.

II.1.2) **Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV**
45222110

II.1.3) **Είδος σύμβασης**
Έργα

II.1.4) **Σύντομη περιγραφή:**
Διά της δημοπρατούμενης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή επιδιώκει να εξεύρει προσωρινή (ενδιάμεση) λύση στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Αττικής, προκειμένου να δοθεί χρόνος, για τη δρομολόγηση και υλοποίηση των προβλεπομένων στον Π.Ε.Σ.Δ.Α. Αττικής, συμπεριλαμβάνοντας την τελική αποκατάσταση του χώρου. Η σύμβαση είναι μεικτή και περιλαμβάνει την εκπόνηση των μελετών, την εκτέλεση του έργου, την υποστήριξη στη λειτουργία και την αποκατάσταση του χώρου.

II.1.5) **Εκτιμώμενη συνολική αξία**
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 29 672 562.30 EUR

II.1.6) **Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα**
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) **Περιγραφή**

II.2.1) **Τίτλος:**

II.2.2) **Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV**
71335000
90513200
45112350

II.2.3) **Τόπος εκτέλεσης**
Κωδικός NUTS: EL306
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Οργανωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Δυτικής Αττικής, που βρίσκεται στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής.

II.2.4) **Περιγραφή της σύμβασης:**
Α' φάση: Στη σύνταξη του συνόλου των απαραίτητων μελετών, που θα υποβληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της Μ.Π.Ε., καθώς και το σύνολο των ενεργειών και δράσεων, για τη σύνταξη των εγγράφων, που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και των εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, συμπεριλαμβανομένης τεχνικής έκθεσης αποκατάστασης όλης της Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής.
Β' φάση: Στο σύνολο των εργασιών κατασκευής του ενδιάμεσου χώρου τελικής διάθεσης αποβλήτων, εντός της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Δυτικής Αττικής. Η κατασκευή και λειτουργία του χώρου θα πρέπει να καλύπτει τους στόχους, που τάσσουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων. Οι εργασίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά: Τα κύτταρα που θα επιλεγούν, θα πρέπει να έχουν ελάχιστη χωρητικότητα 4.000.000 μ³.
Οι εργασίες κατασκευής των κυττάρων περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
— τα έργα διαμόρφωσης των κυττάρων, με τις απαιτούμενες εκσκαφές, επιχώσεις, την κατασκευή αναχωμάτων ή άλλων ειδικών τεχνικών έργων, που οι διαγωνιζόμενοι θα κρίνουν απαραίτητα, για τη στατική ευστάθεια του απορριμματικού ανάγλυφου, που θα δημιουργηθεί από τις νέες αποθέσεις,
— τα σχέδια πλήρωσης των νέων Χ.Υ.Τ.Α. θα προβλέπουν την ταυτόχρονη κάλυψη των απορριμμάτων σε ημερήσια βάση και τη σταθεροποίηση των απορριμματικών πρανών,
— την κατασκευή των αναγκαίων προσβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τον ημερήσιο φόρτο που προαναφέρθηκε,

— τα έργα στεγάνωσης των κυττάρων, με αργιλικό φραγμό η ισοδύναμη λύση, μεμβράνη τουλάχιστον 2 mm, στρώση προστασίας της μεμβράνης, στρώση αποστράγγισης, τα απαραίτητα γεωυφάσματα προστασίας κ.τ.λ.,
— τα έργα διαχείρισης στραγγισμάτων, ήτοι φρεάτια συλλογής, δίκτυο απορροής στραγγισμάτων κ.λπ..
Τα συνοδά έργα των κυττάρων νέων Χ.Υ.Τ.Α. περιλαμβάνουν όλα τα αναγκαία δίκτυα οδοποιίας, πυρόσβεσης - πυροπροστασίας, έργα ελέγχου διαφυγών βιοαερίου, κεντρικά δίκτυα άρδευσης, διαχείρισης όμβριων υδάτων, περίφραξη και ό,τι άλλο ορίζει η Α.Ε.Π.Ο., που θα εγκριθεί.

Για την τελική αποκατάσταση συγκεκριμένων κυττάρων, προβλέπονται ενδεικτικά οι ακόλουθες εργασίες:

- εργασίες εξομάλυνσης και διαμόρφωσης τελικής επιφανείας των κυττάρων, με την αναγκαία προς τούτο χωματοκάλυψη,
- εργασίες στεγάνωσης αναγλύφου,
- εργασίες εκτροπής ομβρίων,
- εργασίες εκτόνωσης βιοαερίου,
- εργασίες διαμόρφωσης υποβάθρου για φυτεύσεις,
- εργασίες φυτεύσε [...].

Γ' φάση: Στην υποστηρικτική προς τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. λειτουργία τού χώρου υγειονομικής ταφής. Η υποστηρικτική λειτουργία είναι 2ετής και περιλαμβάνει ενδεικτικά: Εργασίες διάστρωσης, συμπίεσης, χωματοκάλυψης των απορριμμάτων, με στόχο την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών οχλήσεων.

Δ' φάση: Πέραν των υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον ανάδοχο, που περιεγράφησαν στη Γ' φάση, προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης τού εξοπλισμού που θα διαθέσει ο ανάδοχος, με στόχο την υλοποίηση τής μεταβατικής λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α.. Ως προς τα μέτρα αυτά, μπορούν να ληφθούν υπ' όψιν ορισμένα εξ αυτών, που περιγράφονται στην εγκύκλιο 8.11.2018 του Υ.Π.ΕΝ.. Η διάρκεια του σταδίου αυτού είναι αντίστοιχη με της Γ' φάσης.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών και άλλων αξιοποιήσιμων προϊόντων, που ενδεχομένως προκύψουν από τη μεταβατική διαχείριση, σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης

Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 29 672 562.30 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών

Διάρκεια σε μήνες: 40

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.9) Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν

Προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός: 1

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Προβλέπονται:

1) η άσκηση του μονομερούς δικαιώματος τροποποίησης τής σύμβασης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, με επαύξηση τού οικονομικού αντικειμένου έως 50 % της συμβατικής δαπάνης, αναφορικά με τις υπηρεσίες μελετών και κατασκευής έργων (Α' και Β'), με σκοπό την κατασκευή νέου κυττάρου ή κυττάρων, που σε συνδυασμό με τις προβλέψεις της παραγράφου 2 κατωτέρω, θα εξασφαλίζει πρόσθετο χρόνο ζωής του Χ.Υ.Τ.Α., τουλάχιστον έως και δύο (2) έτη.

2) στην περίπτωση εφαρμογής του δικαιώματος τροποποίησης της σύμβασης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, κατά τα ανωτέρω, θα γίνεται πρόβλεψη για την επανάληψη όμοιων υπηρεσιών λειτουργίας, για ανάλογο χρόνο, με τη χωρητικότητα που εξασφαλίζουν τα πρόσθετα έργα, με διάρκεια έως 2 έτη και αξία έως το 100 % της συμβατικής αξίας των φάσεων Γ' και Δ'.

Εκτιμώμενη αξία δικαιωμάτων προαίρεσης:

Α' φάση, μελέτες: 431 250,00 EUR.

Β' φάση, έργα: #10 905 031,15 EUR.

Γ' φάση, υποστηρικτικές υπηρεσίες: 4 500 000,00 EUR.

Δ' φάση, μεταβατική διαχείριση: 2 500 000,00 EUR.

Σύνολο τροποποιήσεων: 18 336 281,15 EUR #πλέον ΦΠΑ.

Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης με τις τροποποιήσεις: #48 008 843,45 EUR πλέον ΦΠΑ.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Σε περίπτωση κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου ή λύσης της σύμβασης, μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά, συμμετέχοντα σε σειρά βαθμολογίας και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 23 της διακήρυξης.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Όσον αφορά στην καταλληλότητα, για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης, και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας

Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση

Επισπευσμένη διαδικασία

Αιτιολόγηση:

Το έργο είναι εξαιρετικά επείγον να προχωρήσει και να βρεθεί μια λύση, για τη βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων στο μεταβατικό στάδιο, μέχρι τη χωροθέτηση νέων εγκαταστάσεων, προκειμένου να μη βρεθεί σε αδιέξοδο η Αττική, γεγονός που θα έχει δυσμενέστερες συνέπειες για το δημόσιο συμφέρον και δη για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την εθνική οικονομία. Το χρονικά δε περιθώριο είναι εξαιρετικά στενό, αφού πρέπει σε 1 έτος από σήμερα να μελετηθεί λύση, να αδειοδοτηθεί και να κατασκευαστεί το έργο.

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.5) Πληροφορίες σχετικά με διαπραγμάτευση

Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσει του δικαιώματος να αναθέσει τη σύμβαση βάσει των αρχικών προσφορών χωρίς να προβεί σε διεξαγωγή διαπραγματεύσεων

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

Ημερομηνία: 09/09/2019

Τοπική ώρα: 23:59

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους

Ημερομηνία: 22/09/2019

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:

Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο Κεράνης
Δήμος Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη
182 33

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο: +30 2132141216

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr

Φαξ: +30 2132141229

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: <http://http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php>

VI.4.2) **Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης**

VI.4.3) **Υποβολή προσφυγών**

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Προδικαστικές προσφυγές - προσωρινή δικαστική προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής

Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90

Αθήνα

115 25

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο: +30 2132148330

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kotsekidou@edsna.gr

Φαξ: +30 2132148328

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: <http://www.edsna.gr>**VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:**

22/08/2019