



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**Δ/νση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων**  
Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα  
τηλ.: 210 4015080, Fax: 210 67 77 238

<b>Τίτλος:</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή λειοτεμαχιστή</b>
Αριθμός Μελέτης:	02/2020
Προϋπολογισμός:	519.870 €
ΚΑ:	02.70.06.6264.03

### **A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Οι υπόψη εργασίες (υπηρεσίες) επισκευής / συντήρησης αφορούν την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών (και επαναφορά σε πλήρη λειτουργική κατάσταση) που προκλήθηκαν στον ημιρυμουλκούμενο λειοτεμαχιστή ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου (αρ. κυκλοφ. ΜΕ 76792, τύπος Μ&J 4000M) της Διεύθυνσης ΣΜΑ (που βρίσκεται σταθμευμένος εντός του ΣΜΑ Σχιστού) από πυρκαγιά το καλοκαίρι του 2016 (έναυση σε χορτολιβαδική έκταση στον Δήμο Μεγαρέων, όπου βρισκόταν για παροχή υπηρεσιών λειοτεμαχισμού).

Η παροχή των εν θέματι υπηρεσιών (εργασίες μετά των απαιτούμενων υλικών) κρίνεται ως επιβεβλημένη, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα συμφέροντα του ΕΔΣΝΑ λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος κτίσης νέου ιδίου μηχανήματος εκτιμάται υπερδιπλάσιο του κόστους επισκευών.

Η διάρκεια της προβλεπόμενης απ' την παρούσα σύμβασης παροχής υπηρεσιών είναι 6 μήνες απ' την υπογραφή της. Η δαπάνη των προβλεπόμενων στην παρούσα υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 519.870 € (με ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 02.70.06.6264.03 του προϋπολογισμού α) με το ποσό των 418.964,80€ για το έτος 2020 και για το έτος 2021 με το ποσό των 100.905,20€

Ο Συντάξας

Βασίλειος Πάτζαλης  
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών/ Α'

Αθήνα, Φεβρουάριος 2020  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Αν. Προϊστάμενος  
Διεύθυνσης ΣΜΑ

Κωνσταντίνος Πλ. Μνηματίδης  
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών/ Α'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ**  
**ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**Δ/νση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων**  
Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα  
τηλ.: 210 4015080, Fax: 210 67 77 238

<b>Τίτλος:</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή λειοτεμαχιστή</b>
Αριθμός Μελέτης:	02/2020
Προϋπολογισμός:	519.870 €
ΚΑ:	02.70.06.6264.03

## **B. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Οι υπόψη εργασίες (υπηρεσίες) επισκευής / συντήρησης αφορούν την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών (και επαναφορά σε πλήρη λειτουργική κατάσταση) που προκλήθηκαν στον ημιρυμουλκούμενο λειοτεμαχιστή ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου (αρ. κυκλοφ. ΜΕ 76792, τύπος Μ&J 4000Μ) της Διεύθυνσης ΣΜΑ (που βρίσκεται σταθμευμένος εντός του ΣΜΑ Σχιστού) από πυρκαγιά το καλοκαίρι του 2016 (έναυση σε χορτολιβαδική έκταση στον Δήμο Μεγαρέων, όπου βρισκόταν για παροχή υπηρεσιών λειοτεμαχισμού).

Προβλέπονται συγκεκριμένα οι παρακάτω εργασίες (με χρήση καινούργιων ανταλλακτικών/ υλικών):

- Αντικατάσταση ιμάντα μεταφοράς τεμαχισμένων υλικών
- Αντικατάσταση εμβόλων κίνησης ιμάντα
- Αντικατάσταση κινητήρα κίνησης ιμάντα
- Αντικατάσταση 3 αξόνων κύλισης και μεταφοράς λειοτεμαχιστή
- Αντικατάσταση συστήματος πέδησης και ανάρτησης ημιρυμουλκούμενου
- Αντικατάσταση 12 ελαστικών κίνησης ημιρυμουλκούμενου
- Αντικατάσταση σωληνώσεων δικτύου αυτομάτου λίπανσης αξόνων κοπής
- Αντικατάσταση εγκατάστασης φωτισμού πορείας και πέδης ημιρυμουλκούμενου
- Έλεγχος λειτουργίας κινητήρα και αντιμετώπιση προβλημάτων
- Έλεγχος λειτουργίας και αντιμετώπιση προβλημάτων υδροστατικού κυκλώματος (αντλίες, μοτέρ, βαλβίδες, γραμμές αυτοματισμοί κλπ.)
- Αντικατάσταση δικτύου υδραυλικών σωληνώσεων ιμάντα μεταφοράς
- Αντιμετώπιση οποιονδήποτε άλλων ευρημάτων προκύψουν κατά τη διενέργεια των εργασιών αλλά και κατά τη διενέργεια της τελικής δοκιμής λειτουργίας του εξοπλισμού (μη δυνάμενα να προβλεφθούν στην παρούσα φάση)

Το σύνολο των εργασιών θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα εγχειρίδια και οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισμού (M&J industries, μοντέλο 4000Μ) και τους ισχύοντες κανονισμούς της τέχνης και της επιστήμης για εργασίες του είδους. Της ολοκλήρωσης των εργασιών έπεται 5ήμερη δοκιμαστική λειτουργία του εξοπλισμού (περιλαμβάνει και τυχόν εκπαίδευση του αρμοδίου τεχνικού προσωπικού του ΕΔΣΝΑ).

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας υλικών/εργασιών που θα αντικατασταθούν/εκτελεσθούν θα είναι 18 μήνες από παραλαβής τους (δεν περιλαμβάνεται αντικατάσταση αναλωσίμων και υλικών τριβής).

Το σύνολο των εργασιών θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, και δευτερευόντως εάν χρειασθεί και στο ΣΜΑ Σχιστού. Έξοδα μεταφοράς του μηχανήματος βαρύνουν τον ανάδοχο (από ΣΜΑ Σχιστού προς εγκ/σεις αναδόχου και αντιστρόφως).

Η δοκιμαστική λειτουργία θα πραγματοποιηθεί σε χώρο υπόδειξης του ΕΔΣΝΑ (εγκ/σεις αναδόχου, ΣΜΑ Σχιστού ή αλλού), με έξοδα (καύσιμα, χειριστές κλπ.) του αναδόχου.

Τα ανταλλακτικά τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι του ίδιου εργοστασίου κατασκευής των λειοτεμαχιστών (γνήσια), λόγω της πολύ εξειδικευμένης φύσεως του μηχανήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο συμμετέχων στο διαγωνισμό θα πρέπει να αποδείξει με υπεύθυνη δήλωσή του αλλά και υπεύθυνη δήλωση του αντιπροσώπου στη χώρα μας του λειοτεμαχιστή ότι θα προμηθευτεί και θα τοποθετήσει τα γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστή του μηχανήματος. Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει ο συμμετέχων να προσκομίσει στην προσφορά του τις ανωτέρω δηλώσεις από τον αντιπρόσωπο του μηχανήματος στη χώρα μας.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις οδηγίες των αρμοδίων της Διεύθυνσης ΣΜΑ.

Η διάρκεια της προβλεπόμενης απ' την παρούσα σύμβασης παροχής υπηρεσιών είναι 6 μήνες απ' την υπογραφή της.

. Η δαπάνη των προβλεπόμενων στην παρούσα υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 519.870 € (με ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 02.70.06.6264.03 α) με το ποσό των 418.964,80€ για το έτος 2020 και για το έτος 2021 με το ποσό των 100.905,20€

Ο Συντάξας

Αθήνα, Φεβρουάριος 2020  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Αν. Προϊστάμενος  
Διεύθυνσης ΣΜΑ

Βασίλειος Πάτζαλης  
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών/ Α΄

Κωνσταντίνος Πλ. Μνηματίδης  
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών/ Α΄



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ**  
**ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**Δ/νση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων**  
Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα  
τηλ.: 210 4015080, Fax: 210 67 77 238

<b>Τίτλος:</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή λειοτεμαχιστή</b>
Αριθμός Μελέτης:	02/2020
Προϋπολογισμός:	519.870 €
ΚΑ:	02.70.06.6264.03

## **Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

### **Άρθρο 1ο : Ισχύουσες διατάξεις.**

Η εκτέλεση των αναφερομένων στην παρούσα μελέτη προσφοράς υπηρεσιών διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις.

1. Τις διατάξεις του Ν. 4605/19 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»

2. διατάξεις Οδηγίας 24/2014/ΕΕ σχετικά με δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

3. διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή σε Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147).

4. διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), ως ισχύει.

5. διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114), ως ισχύει.

6. διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85).

### **Άρθρο 2ο: Αντικείμενο και περιεχόμενο υπηρεσιών.**

Η παρούσα αφορά την εκ μέρους του Αναδόχου προσφορά προς τον ΕΔΣΝΑ του συνόλου των υπηρεσιών), όπως περιγράφεται στα Τεύχη της παρούσας.

### **Άρθρο 3ο: Διάρκεια σύμβασης.**

Η διάρκεια σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες από την υπογραφή της. Στο διάστημα αυτό προβλέπεται καταρχήν να έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί στο σύνολό τους οι προβλεπόμενες από την παρούσα εργασίες και να έχει ολοκληρωθεί η 5ήμερη δοκιμαστική λειτουργία του λειοτεμαχιστή.

Είναι δυνατή η παράταση διάρκειας σύμβασης, χωρίς προσαύξηση του οικονομικού αντικείμενου, κατόπιν απόφασης Προέδρου ΕΔΣΝΑ, ύστερα από γνωμοδότηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Δ/νση ΣΜΑ), για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει το ήμισυ της αρχικής διάρκειας ή σε περίπτωση άσκησης δικαιώματος προαίρεσης, τη συνολική διάρκεια.

#### **Άρθρο 4º: Τόπος και Τρόπος εκτέλεσης σύμβασης**

Η σύμβαση θα εκτελεστεί στις εγκ/σεις του αναδόχου κατά κύριο λόγο, και δευτερευόντως στο ΣΜΑ Σχιστού ή άλλο χώρο υπόδειξης της υπηρεσίας.

#### **Άρθρο 5º: Οικονομικό Αντικείμενο**

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης θα καθορισθεί από την οικονομική προσφορά του αναδόχου.

#### **Άρθρο 6º: Φόροι –Τέλη –Κρατήσεις.**

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που προβλέπει το Δημόσιο Λογιστικό, κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι: φόρος εισοδήματος 8% στο καθαρό ποσό της αξίας για παροχή υπηρεσιών, 0,02 % επί της καθαρής αξίας της σύμβασης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 36 παρ. 6 του Ν. 4412/2016), 0,10 % επί της καθαρής αξίας σύμβασης υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 3,6% Χαρτόσημο-ΟΓΑ στο ποσό κράτησης 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

#### **Άρθρο 7º: Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις – Τρόπος πληρωμής**

1. Η αμοιβή του Αναδόχου αφορά σε κατ' αποκοπή οικονομικό αντίτιμο, όπως αυτό θα προσδιορίζεται στην Σύμβαση και διαμορφώθηκε με την οικονομική προσφορά του. Το συμβατικό τίμημα υπόκειται σε μηδενική αναπροσαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σχετικής σύμβασης.

2. Ο Ανάδοχος θα αμειφθεί επί των παρεχόμενων υπηρεσιών του κατ' αποκοπή, με βάση λογαριασμό που θα συνταχθεί σύμφωνα με τα επόμενα. Μετά την υλοποίηση του συνόλου των προβλεπόμενων απ' την παρούσα εργασιών (και μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας), ο ανάδοχος συντάσσει ένα Λογαριασμό, που περιλαμβάνει το οφειλόμενο στον ανάδοχο ποσό από τις παρασχεθείσες υπηρεσίες. Ο Λογαριασμός υποβάλλεται για έλεγχο και έγκριση από τον ΕΔΣΝΑ. Η έγκριση του Λογαριασμού από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής (ανά χώρο) θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του. Σχετικώς εκδίδεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης (πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής). Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του λογαριασμού προβαίνει στην διόρθωσή του ή αν αυτό δεν είναι εφικτό τον επιστρέφει για επανασύνταξη, καταγράφοντας τις διαφωνίες στο σχετικό έγγραφο.

3. Κατόπιν έγκρισης του λογαριασμού ο ανάδοχος εκδίδει το σχετικό Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, καθώς και εξοφλητική απόδειξη, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

4. Η πληρωμή της αξίας, θα γίνεται για το 100% του τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές, διαφορετικά ο ΕΔΣΝΑ καθίσταται υπεrhήμερος και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση, (σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4152/2013 και συγκεκριμένα στην Υποπαράγραφο Ζ.5. αυτού), με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται παρακάτω.

5. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου του ΕΔΣΝΑ (Τμήμα Λογιστηρίου). Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες. Σε περίπτωση καθυστέρησης προσκόμισης του τιμολογίου, η συνολική προθεσμία των εξήντα (60) ημερών για την εξόφλησή του παρατείνεται αναλόγως και η πληρωμή του θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την προσκόμιση του τιμολογίου, άλλως ο ΕΔΣΝΑ καθίσταται υπερέημερος κατά τα ανωτέρω.

6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι η προσκόμιση εκ μέρους του Αναδόχου στην ταμειακή υπηρεσία του ΕΔΣΝΑ, των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ή και όσα λοιπά δικαιολογητικά προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις. Τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν εντός των προθεσμιών εξόφλησής του, σύμφωνα με όσα ειδικά ορίζονται παραπάνω στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των ως άνω δικαιολογητικών, ο ΕΔΣΝΑ δεν καθίσταται υπερέημερος, ει μη μόνο από την ημέρα προσκόμισής των.

7. Στις ανωτέρω προθεσμίες δεν συμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων και έλλειψη δικαιολογητικών εκ' μέρους του αναδόχου (με αποκλειστική υπαιτιότητά του).

#### **Άρθρο 8º: Υποχρεώσεις Αναδόχου.**

Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την εκτέλεση εργασιών να ενημερώνει την αρμόδια Διεύθυνση ΣΜΑ του ΕΔΣΝΑ σχετικά με τα στοιχεία των προσώπων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου, τα τυπικά (και ουσιαστικά) προσόντα των οποίων θα πρέπει να είναι τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις για υλοποίηση των τεχνικών εργασιών της παρούσας

Για την ασφάλιση και τη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών όλων όσων απασχοληθούν στην εκτέλεση του αντικειμένου αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος είναι ο ανάδοχος.

Ο ανάδοχος είναι υπόχρεος για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας (κατά τη διάρκεια που, εφόσον απαιτηθεί, το προσωπικό του θα βρίσκεται εντός του ΣΜΑ Σχιστού ή αλλού) , ως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Σε περίπτωση ζημιών στις εγκαταστάσεις από παραλήψεις του αναδόχου ή του προσωπικού του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποκατάσταση και αποζημίωση είναι ο ανάδοχος με δική του οικονομική επιβάρυνση.

#### **Άρθρο 9º: Απόρριψη Παραδοτέων – Αντικατάσταση.**

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών (εργασιών) ή/και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των εργασιών/υλικών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας

σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 30, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

#### **Άρθρο 10º: Υποχρεώσεις Εργοδότη.**

Ο ΕΔΣΝΑ θα λάβει κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο για να διευκολύνει τον Ανάδοχο στο έργο του, και οφείλει να καταβάλει εγκαίρως το οικονομικό αντάλλαγμα του αναδόχου.

#### **Άρθρο 11º: Παρακολούθηση Σύμβασης – Παραλαβή Συμβατικού Αντικειμένου**

1. Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης αρμόδια είναι η Διευθύνουσα Υπηρεσία. Για το σκοπό αυτό ορίζει επιβλέποντα της σύμβασης υπάλληλο της Διεύθυνσης ή σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλου με την κατάλληλη ειδικότητα, υπάλληλο άλλης Διεύθυνσης. Αντικείμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας είναι η παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών στον ανάδοχο, η συνεργασία και η γνωμοδότηση για κάθε θέμα που ανακύπτει από την εκτέλεση της σύμβασης (ως και της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε και τροποποίησης σύμβασης, ως και έκπτωσης του αναδόχου).

2. Με απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παραλαβής Συμβατικού Αντικειμένου αποτελούμενη από τρεις (3) υπαλλήλους, με αναπληρωματικούς, εκ των οποίων ένας να διαθέτει ειδικές γνώσεις, σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης. Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η (τμηματική και συνολική) παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών.

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα

μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει στις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, οι οποίοι ολοκληρώνονται εντός δύο μηνών από τη λήξη της σύμβασης. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

#### **Άρθρο 12º: Ποινικές ρήτρες.**

1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ.

2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών / ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από επιβαλλόμενες για υπέρβαση συνολικής διάρκειας σύμβασης και δύναται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν τις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις της και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται / συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

#### **Άρθρο 13º: Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου.**

Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται στον ΕΔΣΝΑ μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος: α) αν δεν εκπληρώσει συμβατικές υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και β) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην αμέσως προηγούμενη περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις



οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

- α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του ΕΔΣΝΑ.
- β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

- α. Κατάπτωση ολική ή μερική εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης σύμβασης, κατά περίπτωση.
- β. Προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από του σύνολο των συμβάσεων, υπό προϋποθέσεις του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016 (Α' 147).

#### **Άρθρο 14º: Λύση σύμβασης.**

Ο ΕΔΣΝΑ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 (Α' 147).
- β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
- γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ.

#### **Άρθρο 15º: Λήξη σύμβασης.**

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

- α) Όταν παρασχεθούν οι υπηρεσίες στο σύνολο τους και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης,
- β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες (μετά των υλικών) που παρασχέθηκαν,
- γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και
- δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα

προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

#### **Άρθρο 16°: Ανωτέρα Βία.**

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στον ΕΔΣΝΑ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

#### **Άρθρο 17°: Καλόπιστη Εφαρμογή σύμβασης – Διοικητικές Προσφυγές κατά την εκτέλεση της σύμβασης.**

1. Ο ΕΔΣΝΑ και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά το Νόμο.

2. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του ΕΔΣΝΑ που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 205 του Ν. 4412/2016 (Α' 147). Επί της προσφυγής, αποφασίζει η Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιοσδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

#### **Άρθρο 18°: Εμπιστευτικότητα.**

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΕΔΣΝΑ, ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, ο ΕΔΣΝΑ δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας τους και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή τους στο μέλλον.

Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ΕΔΣΝΑ, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στον ΕΔΣΝΑ. Δεν δεσμεύει τον ΕΔΣΝΑ με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή του συναίνεση.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων η επιτροπή Παραλαβής και όλα τα εξουσιοδοτημένα από το ΕΔΣΝΑ πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία εκτέλεσης της σύμβασης και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας της σύμβασης ή του ίδιου του αναδόχου.

#### **Άρθρο 19°: Παράνομες συμπεριφορές.**

Ο ανάδοχος της σύμβασης ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι του δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγούνται της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενέργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθούν να μην ενεργούν κατ' αυτό τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη της.

**Άρθρο 20º: Πόροι – Χρηματοδότηση.**

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΕΔΣΝΑ και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 02.70.06.6264.03 α) με το ποσό των 418.964,80€ για το έτος 2020 και για το έτος 2021 με το ποσό των 100.905,20€

Ο Συντάξας

Βασίλειος Πάτζαλης  
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών/ Α΄

Αθήνα, Φεβρουάριος 2020  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Αν. Προϊστάμενος  
Διεύθυνσης ΣΜΑ

Κωνσταντίνος Πλ. Μνηματίδης  
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών/ Α΄



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ**  
**ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**Δ/νση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων**  
Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα  
τηλ.: 210 4015080, Fax: 210 67 77 238

Τίτλος: **Συντήρηση και επισκευή λειοτεμαχιστή**  
Αριθμός Μελέτης: 02/2020  
Προϋπολογισμός: 519.870 €  
ΚΑ: 02.70.06.6264.03

**Δ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

Α.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Συντήρηση και επισκευή λειοτεμαχιστή με αρ. κυκλ. ΜΕ 76792 σύμφωνα με τα τεύχη της παρούσας μελέτης	τεμάχιο	1	419.250	419.250
	ΣΥΝΟΛΟ				419.250
	ΦΠΑ 24%				100.620
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>519.870</b>

Αφορά τη δαπάνη για την εκτέλεση των υπόψη εργασιών από ανάδοχο αναλόγων τεχνικών προσόντων, συμφ. με τα τεύχη της παρούσας μελέτης. Περιλαμβάνονται

Οι αμοιβές του προσωπικού του αναδόχου περιλαμβανομένων των αυξήσεων για νυκτερινή εργασία και εργασία κατά την Κυριακή ή και Αργίες, της ασφαλιστικής κάλυψης και κάθε νόμιμης απαίτησης του προσωπικού του Αναδόχου.

Οι δαπάνες για την έρευνα αγοράς και την προμήθεια των πάσης φύσεως ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, οργάνων μηχανημάτων και λοιπών υλικών που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών που εμπίπτουν στην ευθύνη του αναδόχου βάση των προδιαγραφών και των απαιτήσεων της παρούσας μελέτης.

Οιαδήποτε άλλη δαπάνη (όπως, για παράδειγμα, η αμοιβή τεχνικών άλλης εταιρείας που δυνατόν ο Ανάδοχος να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας, κ.λ.π) απαιτηθεί για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων δαπανών, εξόδων 5ημερης δοκιμαστικής λειτουργίας και μεταφορικών εξόδων του εξοπλισμού που θα απαιτηθούν για την εναρμόνιση του αναδόχου στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα.

*Τα γενικά έξοδα και το όφελος του Αναδόχου.*

Ο Συντάξας

Βασίλειος Πάτζαλης  
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών/ Α΄

Αθήνα, Φεβρουάριος 2020  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Αν. Προϊστάμενος  
Διεύθυνσης ΣΜΑ

Κωνσταντίνος Πλ. Μνηματίδης  
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών/ Α΄



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ**  
**ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**Δ/νση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων**  
Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα  
τηλ.: 210 4015080, Fax: 210 67 77 238

**Τίτλος:** Συντήρηση και επισκευή λειοτεμαχιστή  
**Αριθμός Μελέτης:** 02/2020  
**Προϋπολογισμός:** 519.870 €  
**ΚΑ:** 02.70.06.6264.03

### Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Συντήρηση και επισκευή λειοτεμαχιστή με αρ. κυκλ. ΜΕ 76792 σύμφωνα με τα τεύχη της παρούσας μελέτης	τεμάχιο	1		
	ΣΥΝΟΛΟ				
	ΦΠΑ 24%				
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>				

Αφορά τη δαπάνη για την εκτέλεση των υπόψη εργασιών από ανάδοχο αναλόγων τεχνικών προσόντων, σύμφωνα με τα τεύχη της παρούσας μελέτης. Περιλαμβάνονται

Οι αμοιβές του προσωπικού του αναδόχου περιλαμβανομένων των αυξήσεων για νυκτερινή εργασία και εργασία κατά την Κυριακή ή και Αργίες, της ασφαλιστικής κάλυψης και κάθε νόμιμης απαίτησης του προσωπικού του Αναδόχου.

Οι δαπάνες για την έρευνα αγοράς και την προμήθεια των πάσης φύσεως ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, οργάνων μηχανημάτων και λοιπών υλικών που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών που εμπίπτουν στην ευθύνη του αναδόχου βάση των προδιαγραφών και των απαιτήσεων της παρούσας μελέτης.

Οιαδήποτε άλλη δαπάνη (όπως, για παράδειγμα, η αμοιβή τεχνικών άλλης εταιρείας που δυνατόν ο Ανάδοχος να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας, κ.λ.π) απαιτηθεί για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων δαπανών, εξόδων 5ημερης δοκιμαστικής λειτουργίας και μεταφορικών του εξοπλισμού εξόδων που θα απαιτηθούν για την εναρμόνιση του αναδόχου στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα.

Τα γενικά έξοδα και το όφελος του Αναδόχου.

Ο Προσφέρων.....

Στοιχεία προσφέροντος .....