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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ∆ΙΑΒΑΘΜΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ - 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Ε∆ΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα 
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Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Α.Τ 
ΠΛΗΘΟΣ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
(€)/ΜΗΝΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1 

  

AT1 3 ΜΗΝΑΣ  48 
  

∆απάνες λειτουργίας – 
συντήρησης µίας υφιστάµενης 
Μονάδας Αντίστροφης Όσµωσης  
δυναµικότητας 200m3/ηµέρα και 
συνοδών έργων. 

2 

  

ΑΤ2 1 ΜΗΝΑΣ  44 
 

  
  

 ∆απάνες λειτουργίας – 
συντήρησης Νέας Μονάδας 
Αντίστροφης Όσµωσης  
δυναµικότητας 200m3/ηµέρα  και 
συνοδών έργων. 

 

3 

  

ΑΤ.3  1 ΜΗΝΑΣ 44 
 

  
∆απάνες για τις νέες 
εγκαταστάσεις –εργασίες καθώς 
και τις λειτουργικές δαπάνες  για 
την  επεξεργασία και διάθεση  της 
Άλµης  και παραπροϊόντων µε 
ασφαλή τρόπο στο ΧΥΤΑ.  
Εργασίες συλλογής 
στραγγισµάτων. 

  

4 

  

ΑΤ.4  1 ΤΕΜ 44 
  

∆απάνη για τη Μίσθωση Νέας 
µονάδας αντίστροφης Όσµωσης 
δυναµικότητας 200m3/ηµέρα, την 
εγκατάσταση της µε τα συνοδά 
αυτής έργα για τη συλλειτουργία 

ΣΥΝΟΛΟ  

 ΦΠΑ 23% 
 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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